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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 3,28% 125.329,97

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 2,29% 87.496,96

3.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A 0,33% 12.515,81

4.0 F U N D A Ç Ã O 4,23% 161.593,33

5.0 E S T R U T U R A 12,34% 471.318,42

6.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 0,10% 3.968,97

7.0 A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E N T O S   E   D I V I S Ó R I A S 10,88% 415.657,35

8.0 E S Q U A D R I A S 4,25% 162.231,77

9.0 C O B E R T U R A S 5,29% 201.839,75

10.0 R E V E S T I M E N T O 5,94% 226.854,94

11.0 P I S O S 3,48% 132.904,57

12.0 F O R R O 2,35% 89.564,71

13.0 P I N T U R A S 5,08% 194.176,48

14.0 A C E S S I B I L I D A D E 2,34% 89.221,52

15.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 0,14% 5.489,97

16.0 P I S O S 9,25% 353.378,32

17.0 U R B A N I Z A Ç Ã O   E   S E R V I Ç O S   E X T E R N O S 1,39% 53.039,01

18.0 A C E S S I B I L I D A D E 0,05% 2.017,93

19.0 M E I O -   F I O 0,62% 23.624,79

20.0 L E T R E I R O  D A  P R E F E I T U R A 0,19% 7.100,06

21.0 I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S 4,82% 184.248,75

22.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 9,94% 379.678,48

23.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S - P O S T O D E T R A N S F O R M A Ç Ã O  D E  225 KVA 1,05% 39.928,28

24.0 S P D A 1,00% 38.172,02

25.0 L Ó G I C A 7,80% 298.016,23

26.0 P R E V E N Ç Ã O   E   C O M B A T E   À   I N C Ê N D I O 1,56% 59.459,11

100,00%T O T A L   G E R A L 3.818.827,50R$     

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

20,34%

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

IMPLANTAÇÃO

COMPLEMENTARES
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

OBRA: DATA: 05/04/2018

LOCAL: 118,57%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 125.329,97

1.1 AMM CIV 002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 104.146,56 125.329,97 125.329,97

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 87.496,96

2.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 12,50 475,34 572,02 7.150,25

2.2 73822/002

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA M2 7.467,52 0,49 0,58 4.331,16

2.3 AMM CIV 001

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA UN 1,00 2.090,61 2.515,84 2.515,84

2.4 93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 M2 16,94 541,70 651,88 11.042,84

2.5 41598

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 

POSTE MADEIRA UN 1,00 1.320,84 1.589,49 1.589,49

2.6 93584

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 M2 20,00 395,87 476,38 9.527,60

2.7 74220/001

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A 

CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X M2 767,18 50,65 60,95 46.759,62

2.8 74077/003

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. M2 802,13 4,75 5,71 4.580,16

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA 3.818.827,50R$          

20,34%

LEIS SOCIAIS:

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

OBRA: DATA: 05/04/2018

LOCAL: 118,57%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

20,34%

LEIS SOCIAIS:

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT

3.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A 12.515,81
BLOCO

3.1 96523

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 44,48 70,47 84,80 3.771,90

3.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,58 37,27 44,85 115,71

3.3 94097

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 73,38 4,69 5,64 413,86

VIGA BALDRAME

3.4 96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 M3 59,23 92,56 111,38 6.597,03

3.5 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 26,75 37,27 44,85 1.199,73

3.6 94097

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 74,04 4,69 5,64 417,58

4.0 F U N D A Ç Ã O 161.593,33
BLOCO

4.1 96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 73,38 21,32 25,65 1.882,19

4.2 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 38,23 315,52 379,69 14.515,54

4.3 74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 38,23 102,20 122,98 4.701,52

4.4 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. M2 197,39 48,60 58,48 11.543,36

4.5 96544

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 281,70 9,72 11,69 3.293,07

4.6 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 160,10 9,15 11,01 1.762,70

4.7 96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 417,90 7,42 8,92 3.727,66

4.8 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 298,50 11,39 13,70 4.089,45
ESTACA

4.9 89198

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE 

DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE- M 780,00 68,33 82,22 64.131,60
VIGA BALDRAME

4.10 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 32,48 315,52 379,69 12.332,33

4.11 74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 32,48 102,20 122,98 3.994,39

4.12 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 394,93 40,75 49,03 19.363,41

4.13 96544

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 35,40 9,72 11,69 413,82

4.14 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 777,70 9,15 11,01 8.562,47

4.15 96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 188,20 7,42 8,92 1.678,74

4.16 96547

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 80,10 6,52 7,84 627,98

4.17 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 363,00 11,39 13,70 4.973,10
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

OBRA: DATA: 05/04/2018

LOCAL: 118,57%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

20,34%

LEIS SOCIAIS:

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT

5.0 E S T R U T U R A 471.318,42
VIGAS VC

5.1 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 45,39 315,52 379,69 17.234,12

5.2 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 45,39 158,38 190,59 8.650,88

5.3 92467

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 697,57 54,38 65,44 45.648,98

5.4 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 142,40 9,74 11,72 1.668,92

5.5 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 5,20 9,13 10,98 57,09

5.6 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1.495,80 7,35 8,84 13.222,87

5.7 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 299,20 6,40 7,70 2.303,84

5.8 92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 139,80 5,82 7,00 978,60

5.9 92781

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 167,70 5,23 6,29 1.054,83

5.10 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 439,30 11,44 13,76 6.044,76
PILAR MOLDADO EM LOCO

5.11 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 27,55 315,52 379,69 10.460,45

5.12 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 27,55 158,38 190,59 5.250,75

5.13 92467

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 436,51 54,38 65,44 28.565,21

5.14 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 0,20 9,74 11,72 2,34

5.15 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 737,90 9,13 10,98 8.102,14

5.16 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 43,00 7,35 8,84 380,12

5.17 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 311,70 11,44 13,76 4.288,99
VIGAS VE

5.18 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 13,79 315,52 379,69 5.235,92

5.19 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 13,79 158,38 190,59 2.628,23

5.20 92467

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 229,82 54,38 65,44 15.039,42

5.21 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 493,50 9,13 10,98 5.418,63

5.22 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 224,70 11,44 13,76 3.091,87
PILAR

5.23 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 43,86 463,71 558,02 24.474,75

5.24 92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 

M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 807,33 36,73 44,20 35.683,98

5.25 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1.984,50 7,35 8,84 17.542,98

5.26 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 756,50 6,40 7,70 5.825,05

5.27 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 897,20 11,44 13,76 12.345,47
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 DOS MUNICÍPIOS
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BDI

OBRA: DATA: 05/04/2018

LOCAL: 118,57%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

20,34%

LEIS SOCIAIS:

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT

LAJE NERVURADA

5.28 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 103,06 315,52 379,69 39.130,85

5.29 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 103,06 158,38 190,59 19.642,20

5.30 AMM EST 003

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM EPS E 

ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. M2 806,05 82,97 99,84 80.476,03

5.31 92785

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1.843,60 8,37 10,07 18.565,05

5.32 92786

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 995,20 8,08 9,72 9.673,34

5.33 92787

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 598,10 6,52 7,84 4.689,10

5.34 92788

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 610,30 5,78 6,95 4.241,58

5.35 92784

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 714,20 9,64 11,60 8.284,72
ESCADA

5.36 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 1,86 315,52 379,69 706,22

5.37 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1,86 158,38 190,59 354,49

5.38 95939

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2017 M2 19,08 149,17 179,51 3.425,05

5.39 95944

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2017 KG 22,50 12,20 14,68 330,30

5.40 95945

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2017 KG 21,50 9,99 12,02 258,43

5.41 95946

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM 

- MONTAGEM. AF_01/2017 KG 15,60 7,19 8,65 134,94

5.42 95947

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM 

- MONTAGEM. AF_01/2017 KG 29,70 5,74 6,90 204,93

6.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 3.968,97

6.1 74106/001

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 370,24 8,91 10,72 3.968,97
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7.0 A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E N T O S   E   D I V I S Ó R I A S 415.657,35

ALVENARIA

7.1 89168

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 M2 2.147,25 64,53 77,65 166.733,96

7.2 87505

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 566,51 54,27 65,30 36.993,10

7.3 87479

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 5,28 49,30 59,32 313,20

SHAFT

7.4 96358

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P M2 12,93 72,23 86,92 1.123,87

VERGAS E CONTRAVERGAS

7.5 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 136,10 19,82 23,85 3.245,98

7.6 93194

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016 M 136,10 19,58 23,56 3.206,51

7.7 93183

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 M 10,00 25,08 30,18 301,80

7.8 93195

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 10,00 22,92 27,58 275,80

7.9 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 76,85 15,49 18,64 1.432,48

7.10 93185

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 M 6,50 24,64 29,65 192,72

DIVISÓRIAS

7.11 79627

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE 

FERRAGENS M2 43,12 675,18 812,51 35.035,43

7.12 AMM CIV 012 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE ACM - 3 MM M2 242,62 98,23 118,20 28.677,68

PAREDE DE VIDRO

7.13 85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO M2 118,83 505,46 608,27 72.280,72

VIDRO PARA PAREDE DE VIDRO INTERNA

7.14 72119

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO M2 148,21 184,02 221,44 32.819,62

VIDRO DA FACHADA

7.15 72120

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO M2 118,93 230,75 277,68 33.024,48

8.0 E S Q U A D R I A S 162.231,77

JANELAS EM ALUMÍNIO

8.1 94581

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, 

PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 4,80 726,64 874,43 4.197,26

8.2 94582

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 

COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 95,10 455,84 548,55 52.167,10

PORTAS EM MADEIRA

8.3 91313

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 1,00 601,53 723,88 723,88

8.4 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 52,00 626,24 753,61 39.187,72

8.5 AMM CIV 003

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - 

ADAPTADA PARA PNE UN 4,00 831,88 1.001,08 4.004,32

PORTAS EM AÇO

8.6 90838

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015 UN 1,00 1.009,89 1.215,30 1.215,30

PORTAS EM ALUMÍNIO

8.7 AMM CIV 004 PORTA EM ALUMINIO, DE CORRER OU ABRIR, TIPO VENEZIANA COMPLETA M2 6,25 852,41 1.025,79 6.411,18

8.8 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 M2 14,94 941,62 1.133,14 16.929,11

FECHADURAS

8.9 74046/002 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 12,00 32,70 39,35 472,20

GUARDA CORPO

8.10 84862 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 6,40 192,24 231,34 1.480,57

8.11 AMM CIV 015

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM AÇO INOX COM 

VIDRO TEMPERADO M2 34,65 850,00 1.022,89 35.443,13
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9.0 C O B E R T U R A S 201.839,75

ESTRUTURA METÁLICA FACHADA FRONTAL  

9.1 AMM EST 001

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA FACHADA 

FRONTAL UN 1,00 41.232,72 49.619,45 49.619,45

ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA PRINCIPAL  

9.2 AMM EST 002

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA 

PRINCIPAL UN 1,00 94.729,44 113.997,40 113.997,40

COBERTURA COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO

9.3 94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 M2 814,64 38,99 46,92 38.222,90

10.0 R E V E S T I M E N T O 226.854,94

PAREDE

10.1 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 4.294,50 2,78 3,34 14.343,63

10.2 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 1.133,02 4,69 5,64 6.390,23

10.3 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 

10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 159,84 24,22 29,14 4.657,73

10.4 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 4.134,66 25,20 30,32 125.362,89

10.5 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014 M2 1.133,02 25,95 31,22 35.372,88

10.6 89170

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, 

PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES 

HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. 

AF_11/2014 M2 159,84 51,16 61,56 9.839,75

TETO

10.7 87884

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 806,05 7,69 9,25 7.455,96

10.8 90408

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_03/2015 M2 806,05 24,16 29,07 23.431,87

11.0 P I S O S 132.904,57

11.1 AMM CIV 010 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 793,18 5,12 6,16 4.885,98

11.2 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 M2 748,05 20,41 24,56 18.372,10

11.3 88478

CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 M2 686,97 26,70 32,13 22.072,34

11.4 89171

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 M2 93,62 27,50 33,09 3.097,88

11.5 87256

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 

5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 M2 5,41 51,48 61,95 335,14

11.6 87257

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 1.335,99 45,44 54,68 73.051,93

11.7 AMM CIV 005

RODAPÉ PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA  DE DIMENSÕES 45X45CM. 

AF_06/2014 UN 1.093,61 8,43 10,14 11.089,20

12.0 F O R R O 89.564,71

12.1 96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 1.386,88 53,67 64,58 89.564,71
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13.0 P I N T U R A S 194.176,48

ESQUADRIAS E ESCADA

13.1 74065/003

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 

FUNDO NIVELADOR BRANCO M2 226,00 20,63 24,82 5.609,32

13.2 74145/001

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, 

INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE 

REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). M2 3,70 14,77 17,77 65,74

PAREDES E TETOS

13.3 88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 5.280,61 1,65 1,98 10.455,60

13.4 AMM CIV 011

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 5.280,61 10,38 12,49 65.954,81

13.5 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 5.280,61 10,18 12,25 64.687,47

13.6 88484

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 1.386,88 1,96 2,35 3.259,16

13.7 88494

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 1.386,88 14,87 17,89 24.811,28

13.8 88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1.386,88 11,59 13,94 19.333,10

14.0 A C E S S I B I L I D A D E 89.221,52

14.1 AMM CIV 006

BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - 

LARGURA 80CM UN 12,00 245,29 295,18 3.542,16

14.2 AMM CIV 007

BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - 

LARGURA 60CM UN 8,00 149,72 180,17 1.441,36

PLATAFORMA ELEVATÓRIA 

14.3 AMM CIV 013 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE UN 1,00 70.000,00 84.238,00 84.238,00

15.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 5.489,97

15.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.435,02 2,32 2,79 4.003,70

15.2 AMM CIV 009

PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E 

COLOCAÇÃO UN 1,00 1.235,06 1.486,27 1.486,27

16.0 P I S O S 353.378,32

ESPAÇO SOCIAL 01 ESPAÇO SOCIAL 02 E ESTACIONAMENTO

16.1 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 4.012,83 64,64 77,78 312.117,91
CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES EM PISO INTERTRAVADO

16.2 93680

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015 M2 664,74 51,58 62,07 41.260,41

17.0 U R B A N I Z A Ç Ã O   E   S E R V I Ç O S   E X T E R N O S 53.039,01

17.1 AMM PAI 008 LASTRO DE TERRA VEGETAL M3 55,70 127,18 153,04 8.524,32

17.2 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 1.856,93 12,76 15,35 28.503,87

17.3 73967/002

PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 

80X80X80CM UN 20,00 147,96 178,05 3.561,00

17.4 AMM PAI 001

PLANTIO DE PALMEIRA EM CAVAS DE 80X80X80 CM - PALMEIRA RABO DE 

RAPOSA UN 30,00 240,61 289,55 8.686,50

17.5 AMM PAI 005 PLANTIO DE PALMEIRA EM CAVAS DE 80X80X80 CM -  PALMEIRA GARRAFA UN 12,00 260,61 313,61 3.763,32

18.0 A C E S S I B I L I D A D E 2.017,93

18.1 AMM CIV 008

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, 

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA  AC-II, REJUNTADO M2 14,42 116,29 139,94 2.017,93

19.0 M E I O -   F I O 23.624,79

19.1 94263

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 882,84 22,24 26,76 23.624,79

20.0 L E T R E I R O  D A  P R E F E I T U R A 7.100,06

20.1 AMM CIV 014

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRAS CAIXA EM AÇO ESCOVADO H = 

60 CM UN 1,00 5.900,00 7.100,06 7.100,06

IMPLANTAÇÃO 439.160,11R$                       
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

20,34%

LEIS SOCIAIS:

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT

21.0 I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S 184.248,75

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

21.1 95675
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016
UN 1,00 119,76 144,11 144,11

21.2 95676
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM 

DN 20 (½”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 1,00 60,43 72,72 72,72

21.3 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 50,00 7,31 8,79 439,50

21.4 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 98,00 16,62 20,00 1.960,00

21.5 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 61,00 22,90 27,55 1.680,55

21.6 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 9,00 10,95 13,17 118,53

21.7 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 36,50 13,54 16,29 594,58

21.8 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 54,00 20,72 24,93 1.346,22

21.9 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 33,00 28,88 34,75 1.146,75

21.10 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 8,00 4,47 5,37 42,96

21.11 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 46,00 6,65 8,00 368,00

21.12 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 9,00 8,79 10,57 95,13

21.13 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 7,79 9,37 9,37

21.14 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 14,00 9,48 11,40 159,60

21.15 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 9,00 24,39 29,35 264,15

21.16 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00 64,72 77,88 311,52

21.17 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 22,00 10,24 12,32 271,04

21.18 AMM HID 019
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 9,35 11,25 22,50

21.19 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 16,00 9,21 11,08 177,28

21.20 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 8,00 14,40 17,32 138,56

21.21 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 6,00 28,53 34,33 205,98

21.22 89629
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 49,78 59,90 59,90

21.23 89396

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 

1/2”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 19,00 15,11 18,18 345,42

21.24 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 14,18 17,06 17,06

21.25 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 3,00 7,65 9,20 27,60

21.26 AMM HID 003
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 10,30 12,39 24,78

21.27 AMM HID 004
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 13,37 16,08 48,24

21.28 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 5,00 13,26 15,95 79,75

21.29 AMM HID 002
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 23,24 27,96 27,96

21.30 89972

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, 

ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 28,66 34,48 34,48

21.31 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_12/2014

UN 14,00 36,76 44,23 619,22

21.32 94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 60,90 73,28 73,28

21.33 94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 45,32 54,53 54,53

21.34 94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4”, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 52,27 62,90 62,90

COMPLEMENTARES 999.502,87R$                       
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PREÇO
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CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT

21.35 94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00 76,53 92,09 460,45

21.36 94498

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2”, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 71,57 86,12 86,12

21.37 94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2”, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 116,52 140,22 140,22

21.38 40729
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 8,00 175,12 210,73 1.685,84

21.39 89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 28,00 5,15 6,19 173,32

21.40 94658

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 5,54 6,66 26,64

21.41 89572

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 6,27 7,54 15,08

21.42 89596

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 18,00 8,04 9,67 174,06

21.43 89610

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60MM X 2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 14,79 17,79 35,58

21.44 89613

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 23,92 28,78 57,56

21.45 94795
TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016
UN 1,00 24,70 29,72 29,72

21.46 AMM HID 005

RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA 

COLUNA: 6,00M) - VOLUME: 20.000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(FUNDAÇÃO NÃO INCLUSA)

UN 1,00 24.727,70 29.757,31 29.757,31

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

21.47 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2” X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 10,00 402,67 484,57 4.845,70

21.48 95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 6,00 178,02 214,22 1.285,32

21.49 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 8,00 641,90 772,46 6.179,68

21.50 AMM HID 006
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 24,00 23,73 28,55 685,20

21.51 AMM HID 007

MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA INSTALADO COM VÁLVULA DE 

DESCARGA EM METAL CROMADO COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E 

FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 491,74 591,75 2.367,00

21.52 AMM HID 008
GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM (MÃO FRANCESA NÃO 

INCLUSA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 10,00 550,53 662,50 6.625,00

21.53 AMM HID 009

LAVATORIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO - INCLUSO SIFÃO 

PLÁSTICO FLEXÍVEL, VÁLVULA EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM 

PLÁSTICO (PVC) 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 0,00 0,00 0,00

21.54 86938

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 16,00 268,26 322,82 5.165,12

21.55 AMM HID 010
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO 

BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 22,00 167,74 201,85 4.440,70

21.56 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 18,00 9,04 10,87 195,66

21.57 86935

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2,00 183,69 221,05 442,10

21.58 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 2,00 94,75 114,02 228,04

21.59 86923

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL 

CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,00 418,11 503,15 503,15
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

20,34%

LEIS SOCIAIS:

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

21.60 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 30,00 13,87 16,69 500,70

21.61 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 50,00 20,13 24,22 1.211,00

21.62 89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 21,00 7,29 8,77 184,17

21.63 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 9,00 30,09 36,21 325,89

21.64 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 100,00 39,03 46,96 4.696,00

21.65 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 15,50 34,08 41,01 635,65

21.66 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 34,00 6,40 7,70 261,80

21.67 89774

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 13,00 10,69 12,86 167,18

21.68 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 52,00 13,44 16,17 840,84

21.69 AMM HID 011 TERMINAL DE VENTILAÇÃO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 7,67 9,23 55,38

21.70 AMM HID 012
JOELHO 90 GRAUS COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS PARA 

ESGOTO SECUNDÁRIO - DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 27,00 12,93 15,55 419,85

21.71 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 27,00 7,62 9,16 247,32

21.72 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00 6,50 7,82 62,56

21.73 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00 8,12 9,77 107,47

21.74 89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00 13,64 16,41 49,23

21.75 89810

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,00 12,42 14,94 179,28

21.76 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 27,00 7,64 9,19 248,13

21.77 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 27,00 25,68 30,90 834,30

21.78 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 18,00 13,38 16,10 289,80

21.79 89786

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 21,96 26,42 158,52

21.80 89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 27,38 32,94 32,94

21.81 89785

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 14,15 17,02 68,08

21.82 AMM HID 013
JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 4,00 24,98 30,06 120,24

21.83 AMM HID 014
JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 6,00 31,46 37,85 227,10

21.84 AMM HID 015
JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X75MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 7,00 35,70 42,96 300,72

21.85 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00 31,45 37,84 113,52

21.86 89574

JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 1,00 58,11 69,92 69,92

21.87 AMM HID 016
REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 10,00 11,11 13,36 133,60

21.88 89495

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

AF_12/2014

UN 2,00 6,78 8,15 16,30

21.89 AMM HID 020
CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM COM TAMPA METÁLICA DO TIPO ABRE E 

FECHA (ESCAMOTEÁVEL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 17,00 67,75 81,53 1.386,01

21.90 89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 

E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 47,70 57,40 114,80
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21.91 74104/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 

REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 

1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE 

CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 6,00 142,04 170,93 1.025,58

21.92 74051/002
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM 

TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 117,79 141,74 141,74

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EXECUÇÃO DO TANQUE 

SÉPTICO/FILTRO ANAERÓBIO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO COM O 

PROJETO

21.93 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 32,23 61,47 73,97 2.384,05

21.94 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

M2 13,60 2,32 2,79 37,94

21.95 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 10,34 37,27 44,85 463,74

21.96 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 

20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M2 27,38 119,59 143,91 3.940,25

21.97 72132
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 

10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M2 3,47 61,78 74,34 257,95

21.98 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 2,95 315,52 379,69 1.120,08

21.99 6087
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA 

SEPTICA
UN 2,00 22,24 26,76 53,52

21.100 85662
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, 

MALHA 15X15CM
M2 13,60 9,32 11,21 152,45

21.101 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 28,64 4,69 5,64 161,52

21.102 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 28,64 25,95 31,22 894,14

21.103 73929/004
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO 

CRISTALIZANTE E ADESIVO LIQUIDO, ATE 7M DE PROFUNDIDADE.
M2 36,17 56,94 68,52 2.478,36

21.104 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 6,00 39,03 46,96 281,76

21.105 89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 27,38 32,94 65,88

21.106 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 17,03 20,49 20,49

21.107 73873/002 LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 M3 2,88 160,31 192,91 555,58

21.108 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017
M2 12,02 76,60 92,18 1.108,00

21.109 92787

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 119,25 6,52 7,84 934,92

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EXECUÇÃO DO SUMIDOURO  - 

DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO

21.110 90084

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M 

(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

M3 53,36 10,61 12,76 680,87

21.111 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 17,15 37,27 44,85 769,17

21.112 89292

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 

DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM 

VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

M2 44,10 53,55 64,44 2.841,80

21.113 72132
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 

10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M2 3,47 61,78 74,34 257,95

21.114 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 1,32 315,52 379,69 501,19

21.115 6087
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA 

SEPTICA
UN 2,00 22,24 26,76 53,52

21.116 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 17,03 20,49 40,98

21.117 73873/002 LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 M3 4,90 160,31 192,91 945,25

21.118 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017
M2 15,03 76,60 92,18 1.385,46

21.119 92788

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 99,07 5,78 6,95 688,53
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INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL

21.120 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
M 56,00 20,10 24,18 1.354,08

21.121 89584

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 16,00 24,16 29,07 465,12

21.122 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
M 370,00 27,37 32,93 12.184,10

21.123 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
M 86,00 98,79 118,88 10.223,68

21.124 AMM HID 017
RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 8,00 31,52 37,93 303,44

21.125 AMM HID 018

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE DIÂMETROS SUPERIORES A 75MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

POR METRO DE TUBULAÇÃO

M 48,00 3,56 4,28 205,44

21.126 83667 CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA M3 15,30 104,07 125,23 1.916,01

21.127 73873/002 LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 M3 25,50 160,31 192,91 4.919,20

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESPELHO D'ÁGUA

21.128 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 25,00 16,62 20,00 500,00

21.129 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 45,00 22,90 27,55 1.239,75

21.130 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 15,00 10,95 13,17 197,55

21.131 94673

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00 7,42 8,92 44,60

21.132 94675

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 12,00 9,54 11,48 137,76

21.133 94677

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 15,61 18,78 56,34

21.134 89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 3,00 11,40 13,71 41,13

21.135 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 17,19 20,68 41,36

21.136 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 26,67 32,09 32,09

21.137 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 9,21 11,08 11,08

21.138 89620
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 7,17 8,62 8,62

21.139 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 7,65 9,20 18,40

21.140 AMM HID 003
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 10,30 12,39 24,78

21.141 AMM HID 001
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,33 12,43 12,43

21.142 94489

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 20,39 24,53 49,06

21.143 94490

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 34,16 41,10 82,20

21.144 94491

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  40 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 46,99 56,54 56,54

21.145 AMM HID 021

CONJUNTO DE FILTRO TERMOPLÁSTICO E CONJUNTO MOTO-BOMBA 1/4 CV 

MONOFÁSICA PARA PISCINAS DE ATÉ 19 M³ - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 3,00 1.756,86 2.114,20 6.342,60

21.146 AMM HID 022
DRENO DE FUNDO 1.1/2" - 15X15 CM , COM TAMPA FSB E BASE EM LATÃO 

PARA PISCINAS EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 137,69 165,69 331,38

21.147 AMM HID 023
DISPOSITIVO DE RETORNO EM LATÃO CROMADO 1.1/2"  PARA PISCINAS EM 

ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 70,59 84,94 84,94

21.148 83486 BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV UN 1,00 1.122,57 1.350,90 1.350,90

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS -CASCATA DE FIOS 

21.149 AMM HID 024  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  DISTRIBUIDOR DE CASCATA DE FIOS UN 1,00 22.490,00 27.064,46 27.064,46
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22.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 379.678,48

22.1

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 7765,00 2,33 2,80 21.742,00

22.2

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 3040,00 3,67 4,41 13.406,40

22.3

91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 779,00 4,99 6,00 4.674,00

22.4

91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 455,00 2,94 3,53 1.606,15

22.5

91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 20,00 4,09 4,92 98,40

22.6

91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 2104,00 5,50 6,61 13.907,44

22.7
92980

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 124,00 5,32 6,40 793,60

22.8
92982

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 335,00 8,12 9,77 3.272,95

22.9
92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 58,00 13,80 16,60 962,80

22.10
92986

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 184,00 18,47 22,22 4.088,48

22.11
92988

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 232,00 25,70 30,92 7.173,44

22.12
92990

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 336,00 35,03 42,15 14.162,40

22.13
72259

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 13,61 16,37 130,96

22.14
72260

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 13,56 16,31 228,34

22.15
72261

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 14,27 17,17 103,02

22.16
72262

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 22,00 14,33 17,24 379,28

22.17
72263

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 24,00 19,25 23,16 555,84

22.18
72264

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 24,00 19,40 23,34 560,16

22.19
72266

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 30,93 37,22 74,44

22.20
72269

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 24,00 36,97 44,48 1.067,52

22.21
91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 44,00 17,14 20,62 907,28

22.22
91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 7,00 27,09 32,60 228,20

22.23
91955

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 34,00 21,35 25,69 873,46

22.24
91961

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 35,46 42,67 170,68

22.25
83403

INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 14,45 17,38 69,52

22.26
91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 38,00 28,77 34,62 1.315,56

22.27
91997

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 21,96 26,42 52,84

22.28
91996

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 17,00 20,70 24,91 423,47

22.29
92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 164,00 18,05 21,72 3.562,08

22.30
92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 138,00 28,87 34,74 4.794,12

22.31
74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 139,00 10,71 12,88 1.790,32

22.32
74130/003

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 

50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 51,00 47,14 56,72 2.892,72

22.33
74130/004

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 

50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 69,54 83,68 836,80

22.34
74130/005

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 

100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 92,05 110,77 443,08

22.35
74130/006

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 

A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00 257,03 309,30 3.711,60

22.36
74130/008

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 

600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 902,76 1.086,38 2.172,76

22.37
74130/009

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 

600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 1.477,46 1.777,97 1.777,97

22.38
91937

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 265,00 7,96 9,57 2.536,05

22.39
91939

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 47,00 20,72 24,93 1.171,71

22.40
91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 112,00 10,85 13,05 1.461,60

22.41
91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 302,00 7,16 8,61 2.600,22
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22.42

91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 372,00 6,30 7,58 2.819,76

22.43

91863

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 883,00 7,25 8,72 7.699,76

22.44

91864

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 338,00 9,31 11,20 3.785,60

22.45

91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 504,00 8,25 9,92 4.999,68

22.46

91872

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 68,00 10,30 12,39 842,52

22.47
93009

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 74,00 13,16 15,83 1.171,42

22.48

91890

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 270,00 7,59 9,13 2.465,10

22.49

91893

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 45,00 10,30 12,39 557,55

22.50
93020

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 8,00 20,09 24,17 193,36

22.51

91884

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 540,00 6,54 7,87 4.249,80

22.52

91885

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 UN 90,00 7,68 9,24 831,60

22.53
93014

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 16,00 12,72 15,30 244,80

22.54
97593

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 2,00 67,87 81,67 163,34

22.55
93044

LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 10,53 12,67 25,34

22.56
97585

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 

18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 60,00 55,81 67,16 4.029,60

22.57
97586

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 

36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 203,00 73,70 88,69 18.004,07

22.58 83399

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 51,00 28,29 34,04 1.736,04

22.59 83478

LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS) UN 41,00 247,52 297,86 12.212,26

22.60 97608

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 

15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 5,00 66,53 80,06 400,30

22.61 83463

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 

PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 313,21 376,91 376,91

22.62 74131/004

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 

PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 426,88 513,70 513,70

22.63 74131/007

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 

PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 803,42 966,83 3.867,32

22.64 74131/008

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 

PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 1.191,80 1.434,21 5.736,84

22.65
90443

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 927,00 10,03 12,07 11.188,89

22.66

89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 M2 92,70 25,34 30,49 2.826,42

22.67

73798/001

DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC 

COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL 

CONEXOES M 83,00 21,73 26,14 2.169,62

22.68 83449 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 343,84 413,77 413,77

22.69 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 5,00 161,32 194,13 970,65

22.70 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 5,00 150,17 180,71 903,55

22.71 83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 35,00 45,72 55,01 1.925,35

22.72 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 124,80 61,47 73,97 9.231,45

22.73 93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016 M3 124,80 21,26 25,58 3.192,38



Página 16 de 90

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

OBRA: DATA: 05/04/2018

LOCAL: 118,57%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

20,34%

LEIS SOCIAIS:

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT

COMPOSIÇÕES ELÉTRICA

22.74

AMM ELE 001 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 

TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 4,00 78,85 94,88 379,52

22.75
AMM ELE 002

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA 

(20X20CM) UN 10,00 21,63 26,02 260,20

22.76
AMM ELE 003

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 

2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 MA, CORRENTE DE 25 A UN 10,00 118,84 143,01 1.430,10

22.77

AMM ELE 004
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL 

PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 

1 1/2",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) M 806,00 9,52 11,45 9.228,70

22.78

AMM ELE 005

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL 

PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 

4",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) M 75,00 14,12 16,99 1.274,25

22.79
AMM ELE 006

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70W UN 20,00 46,84 56,36 1.127,20

22.80
AMM ELE 007

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR 

METÁLICO DE 70W UN 20,00 100,05 120,40 2.408,00

22.81
AMM ELE 008

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W UN 41,00 36,47 43,88 1.799,08

22.82
AMM ELE 009

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR 

METÁLICO DE 250W UN 41,00 96,94 116,65 4.782,65

22.83
AMM ELE 010

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED REFLETOR 

RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN 5,00 133,71 160,90 804,50

22.84
AMM ELE 011

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, 

DIAMETRO 150 MM UN 4,00 98,08 118,02 472,08

22.85

AMM ELE 012

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM 

AÇO, H=2,5M, PARA INSTALAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS TIPO GLOBO 

(EXCETO LUMIÁRIA E LÂMPADA) UN 10,00 373,21 449,12 4.491,20

22.86

AMM ELE 016

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR 

ARO/BASE METALICA C/ GLOBO ESFERICO VIDRO LEITOSO BOCA 10CM DIAM 

20CM P/ 1 LAMP INCAND, INCL SOQUETE PORCELANA UN 20,00 27,38 32,94 658,80

22.87
AMM ELE 013

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" UN 902,00 5,94 7,14 6.440,28

22.88

AMM ELE 014 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA 

AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 338,00 6,10 7,34 2.480,92

22.89

AMM ELE 015 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE 

SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 10 CM UN 2,00 41,34 49,74 99,48

22.90

AMM ELE 019

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CONICO CONTINUO EM ACO 

GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO,  H = 9 M, DIAMETRO 

INFERIOR = *135* MM UN 15,00 2.003,15 2.410,59 36.158,85

22.91

AMM ELE 020

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CONICO CONTINUO EM ACO 

GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO,  H = 9 M, DIAMETRO 

INFERIOR = *135* MM UN 11,00 1.943,62 2.338,95 25.728,45

22.92

AMM ELE 021

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO 

ARMÁRIO COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 450A, COM BARRAMENTO 

SECUNDÁRIO DE 225A, ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL 

CAIXA MOLDADA DE 400A,  E INSTALAÇÃO DE 6 DISJUNTORES 

SECUNDÁRIOS CAIXA MOLDADA DE ATÉ 300A UN 1,00 3.977,49 4.786,51 4.786,51

22.93

AMM ELE 017

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO 

ARMÁRIO COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 650A, COM BARRAMENTO 

SECUNDÁRIO DE 225A, ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTORE GERAL 

CAIXA MOLDADA DE 600A,  E INSTALAÇÃO DE 8 DISJUNTORES 

SECUNDÁRIOS CAIXA MOLDADA DE ATÉ 300A UN 1,00 4.879,56 5.872,06 5.872,06

22.94
AMM ELE 018

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM 

ISOLAÇÃO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 240MM² M 320,00 93,82 112,90 36.128,00

22.95
AMM ELE 022

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM 

ISOLAÇÃO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 120MM² M 6,00 46,99 56,54 339,24
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23.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S - P O S T O D E T R A N S F O R M A Ç Ã O  D E  225 KVA 39.928,28

23.1

89168

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 M2 4,84 64,53 77,65 375,82

23.2

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 10,67 2,78 3,34 35,63

23.3

87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 10,67 39,79 47,88 510,87

23.4
88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 10,67 1,65 1,98 21,12

23.5
88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 10,67 10,18 12,25 130,70

23.6 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 2,25 61,47 73,97 166,43

23.7
93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016 M3 2,25 21,26 25,58 57,55

23.8
96985

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017 UN 6,00 39,67 47,73 286,38

23.9 72254 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 18,00 35,41 42,61 766,98

23.10 83450 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 409,56 492,86 492,86

23.11
74130/009

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 

600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 1.477,46 1.777,97 1.777,97

23.12
73857/004

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV 

IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 13.484,75 16.227,54 16.227,54

COMPOSIÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA

23.13

AMM ELE 023
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA CUF3-T-PR PARA POSTO DE 

TRANSFORMAÇÃO DE 225KVA, 13.8KV, 220/127V, EM POSTE DE CONCRETO 

DT 11/1000 (EXCETO POSTO E TRANSFORMADOR) UN 1,00 13.494,77 16.239,60 16.239,60

23.14
AMM ELE 024

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 

11/1000DAN UN 1,00 2.359,01 2.838,83 2.838,83

24.0 S P D A 38.172,02

24.1 72253 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 334,00 24,96 30,03 10.030,02

24.2 72254 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 179,00 35,41 42,61 7.627,19

24.3
72266

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 30,93 37,22 74,44

24.4
96985

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017 UN 42,00 39,67 47,73 2.004,66

24.5

91868

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 9,00 7,85 9,44 84,96

24.6
72272

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” - PARA CABO DE 35MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 66,00 12,32 14,82 978,12

24.7 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 26,85 61,47 73,97 1.986,09

24.8
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016 M3 26,85 21,26 25,58 686,82

COMPOSIÇÕES SPDA

24.9
AMM SPDA 001

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM UN 1,00 358,80 431,77 431,77

24.10
AMM SPDA 002

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 

PARAFUSOS UN 12,00 26,75 32,19 386,28

24.11
AMM SPDA 003

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM 

CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8" UN 12,00 18,27 21,98 263,76

24.12
AMM SPDA 004

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM 

CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²-  HASTE 5/8" UN 43,00 17,63 21,21 912,03

24.13
AMM SPDA 005

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM 

CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm²- CABO 35mm² UN 17,00 12,06 14,51 246,67

24.14
AMM SPDA 006

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE 

MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40* CM UN 12,00 123,81 148,99 1.787,88

24.15

AMM SPDA 007 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA 

AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 4,00 6,10 7,34 29,36

24.16
AMM SPDA 008

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO GALVANIZADO A FOGO 3/8" 

X 3,00m (RE-BAR) UN 36,00 34,81 41,89 1.508,04

24.17 AMM SPDA 009 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLIPS GALVANIZADO 3/8" UN 108,00 5,06 6,08 656,64

24.18
AMM SPDA 010

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR EM LATÃO TIPO MINI-GAR 

PARA CABOS DE 16 A 50MM² UN 24,00 23,38 28,13 675,12

24.19
AMM SPDA 011

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 

KG/M) KG 6,72 0,69 0,83 5,57

24.20

AMM SPDA 012

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO EM AÇO 

GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM INCLUINDO SUPORTE 

COLÁVEL UN 66,00 45,70 54,99 3.629,34

24.21
AMM SPDA 013

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE GUIA COLÁVEL PARA CABO DE 

COBRE NÚ UN 302,00 9,67 11,63 3.512,26

24.22
AMM SPDA 014

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM 

ISOLAÇÃO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 120MM² M 10,00 54,43 65,50 655,00
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25.0 L Ó G I C A 298.016,23

25.1

83370

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA 

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 178,59 214,91 214,91

25.2

91864

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 276,00 9,31 11,20 3.091,20

25.3

91872

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 283,00 10,30 12,39 3.506,37

25.4

91893

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 104,00 10,30 12,39 1.288,56

25.5

91876

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 UN 208,00 6,12 7,36 1.530,88

25.6

95815 CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 

MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 9,00 16,73 20,13 181,17

25.7

95789

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P UN 3,00 24,11 29,01 87,03

25.8

91856

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 132,00 7,83 9,42 1.243,44

25.9
92868

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 10,67 12,84 25,68

25.10
92869

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 174,00 6,98 8,39 1.459,86

25.11
90447

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 415,00 4,88 5,87 2.436,05

25.12 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 M2 41,50 25,34 30,49 1.265,33

25.13 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 6,00 61,47 73,97 443,82

25.14
93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016 M3 6,00 21,26 25,58 153,48

25.15 73768/006

CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO M 10,00 43,06 51,81 518,10

COMPOSIÇÕES LÓGICA

25.16
AMM LOG 14

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5e M 8820,00 7,91 9,51 83.878,20

25.17
AMM LOG 17

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE 10 

PARES - BLOCO M10 UN 10,00 14,06 16,91 169,10

25.18
AMM LOG 84

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 50 

PARES, USO EXTERNO M 52,00 14,17 17,05 886,60

25.19
AMM LOG 20

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS 

SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 5e UN 174,00 8,16 9,81 1.706,94

25.20
AMM LOG 21

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS 

SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 5e UN 2,00 8,16 9,81 19,62

25.21 AMM LOG 23 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ45 FEMEA, CAT 5e UN 700,00 23,06 27,75 19.425,00

25.22
AMM LOG 25

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH CORD CAT 5e, 1,5m, COM 2 RJ45 

NAS EXTREMIDADES UN 350,00 17,41 20,95 7.332,50

25.23
AMM LOG 29

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA 

PERFURADA GALVANIZADAPARA ELETRODUTO DE 1" UN 87,00 9,37 11,27 980,49

25.24

AMM LOG 86 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO, 24U, 19", COM PORTA EM  

FRONTAL EM OS CRISTAL E CHAVES, COM PÉS NIVELADORES M 2,00 1.066,43 1.283,34 2.566,68

25.25

AMM LOG 74
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH DE ACESSO (LAYER 2), 50 x 

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - PoE | 2 x SFP (mini-GBIC) - 

REFERÊNCIA: Cisco SG200-50P 50-port Gigabit PoE Smart Switch OU SIMILAR UN 4,00 3.776,00 4.544,03 18.176,12

25.26

AMM LOG 75

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH DISTRIBUIÇÃO (LAYER 3), 24 x 

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - PoE; 2 x 10Base-T/100Base-

TX/1000Base-T - RJ-45; 1 x console - 9 pin D-Sub (DB-9) - management; 2 x SFP 

(mini-GBIC) - REFERÊNCIA: Cisco SG300-28P 28-Port Gigabit PoE Managed Switch 

OU SIMILAR UN 1,00 4.374,76 5.264,58 5.264,58

25.27

AMM LOG 76

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERFACE ÓTICA SFP (PORTA MINI-

GBIC PARA SWITCH), 1000 Mbps, CONECTOR DUPLEX LC, FIBRA MULTIMODO - 

REFERÊNCIA: CISCO MGBSX1 OU SIMILAR UN 8,00 822,61 989,92 7.919,36

25.28
AMM LOG 77

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIO EM ESTRUTURA DE AÇO - 8 FIBRAS UN 2,00 548,08 659,55 1.319,10

25.29
AMM LOG 78

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PIGTAIL MULTIMODO (62.5/125) LC - 1,5M UN 5,00 53,31 64,15 320,75

25.30 AMM LOG 79 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTAROR ÓTICO LC UN 5,00 73,02 87,87 439,35

25.31
AMM LOG 80

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO 

(62.5/125) LC - 1,5M UN 5,00 91,26 109,82 549,10

25.32
AMM LOG 81

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDEJA DE FIXAÇÃO FRONTAL - 1U UN 2,00 117,36 141,23 282,46

25.33
AMM LOG 82

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓTICA MULTIMODO (62.5/125) 

INDOOR/OUTDOOR (CFOT-EO) - ABNT - 2 PARES M 6,00 43,11 51,87 311,22

25.34
AMM LOG 36

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 

5E, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA UN 8,00 329,72 396,78 3.174,24

25.35
AMM LOG 39

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 50 POSIÇÕES RJ45, CAT 

5e UN 4,00 636,87 766,40 3.065,60
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25.36

AMM LOG 83

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL PABX 128 RAMAIS 

ANALÓGICOS, 8 RAMAIS DIGITAIS, 2 TERMINAIS PARA TEEFONISTA 

INCLUINDO HEADSET, 4 TRONCOS ANALÓGICOS, 1 LINK E1 DE 30 CANAIS, 4 

CANAIS DE INTERFACE CELULAR GSM QUADRIBAND, COM 1 NOBREAK DE 

1200VA BIVOLT AUTOMÁTICO (MODELO NEC SV8100 OU SIMILAR) UN 1,00 89.500,00 107.704,30 107.704,30

25.37
AMM LOG 41

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS 

FECHADOS UN 8,00 22,45 27,01 216,08

25.38
AMM LOG 42

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6 

TOMADAS 2P+T 10A - 1U UN 2,00 97,34 117,13 234,26

25.39

AMM LOG 43 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE 

SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X 12 CM UN 1,00 144,79 174,24 174,24

25.40
AMM LOG 55

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 

GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm UN 56,00 72,68 87,46 4.897,76

25.41
AMM LOG 58

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCLHA 

PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm UN 55,00 13,82 16,63 914,65

25.42
AMM LOG 59

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE FECHAMENTO PARA 

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 3000mm UN 8,00 18,49 22,25 178,00

25.43
AMM LOG 60

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA 

ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 mm UN 84,00 11,68 14,05 1.180,20

25.44
AMM LOG 65

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 

GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm UN 12,00 159,63 192,09 2.305,08

25.45
AMM LOG 66

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 

PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm UN 11,00 20,40 24,54 269,94

25.46
AMM LOG 67

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO RETO 90º PARA 

ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 UN 4,00 44,96 54,10 216,40

25.47
AMM LOG 68

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA 

ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 mm UN 18,00 20,28 24,40 439,20

25.48
AMM LOG 69

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO PARA ELETROCALHA DE 

200MM PARA 100MM UN 8,00 38,53 46,36 370,88

25.49
AMM LOG 70

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 

PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm UN 4,00 57,07 68,67 274,68

25.50
AMM LOG 71

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO PARA 

ELETROCALHA DE 200 X 100MM UN 4,00 65,30 78,58 314,32

25.51
AMM LOG 72

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16'' 

(TIRANTE) M 51,00 26,91 32,38 1.651,38

25.52 AMM LOG 73 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA ZZ UN 102,00 7,74 9,31 949,62

25.53

AMM LOG 85
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL 

PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 

1 1/2",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) M 43,00 9,52 11,45 492,35
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26.0 P R E V E N Ç Ã O   E   C O M B A T E   À   I N C Ê N D I O 59.459,11
PREVENTIVOS DE INCÊNDIO

26.1 84665 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2 13,00 17,54 21,10 274,30

26.2 AMM INC 006

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC 

*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

13434) UN 51,00 20,45 24,60 1.254,60

26.3 AMM INC 002

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, 

POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS UN 66,00 47,69 57,39 3.787,74

26.4 AMM INC 004

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM 

PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 13434) UN 72,00 18,10 21,78 1.568,16

26.5 AMM INC 008

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 

8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN 40,00 5,02 6,04 241,60

26.6 83635 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15,00 156,82 188,71 2.830,65

26.7 72554 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 429,08 516,35 2.581,75
DETECÇÃO DE INCÊNDIO

26.8 AMM INC 007

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 80 

END. UN 1,00 1.145,97 1.379,06 1.379,06

26.9 AMM INC 006

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC 

*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

13434) UN 186,00 20,45 24,60 4.575,60

26.10 AMM INC 002

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, 

POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS UN 8,00 47,69 57,39 459,12

26.11 91863

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 76,00 7,25 8,72 662,72

26.12 91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 11,00 8,25 9,92 109,12

26.13 91872

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 3,00 10,30 12,39 37,17

26.14 91864

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 47,00 9,31 11,20 526,40

26.15 AMM INC 003

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRONICA BITONAL 24 V DANI 

4024 UN 8,00 70,62 84,98 679,84

26.16 AMM INC 005

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INC BATERIA SELADA P/ CENTRAL DE 

ALARME E DETECÇÃO 12V/1,3A UN 2,00 181,16 218,00 436,00
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HIDRANTE

26.17 92342

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 142,00 67,04 80,67 11.455,14

26.18 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 600,00 2,33 2,80 1.680,00

26.19 91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 15,00 8,25 9,92 148,80

26.20 91863

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 95,00 7,25 8,72 828,40

26.21 73795/013

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO UN 3,00 258,34 310,88 932,64

26.22 94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2”, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 6,00 116,52 140,22 841,32

26.23 AMM INC 009

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO 

TRIFASICA VERMELHA 5,0 CV THEBE UN 2,00 2.600,27 3.129,16 6.258,32

26.24 AMM INC 001

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA PARA BOMBA (COM 

MARTELO) ILUMAC AM-B 2029 ACTUAL 53  UN 5,00 65,99 79,41 397,05

26.25 AMM INC 010

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, 

COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 35 A, PARA MOTOR COM 

POTENCIA DE 5 CV E TENSAO DE 220 V UN 1,00 372,39 448,13 448,13

26.26 72283

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, 

REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO UN 5,00 908,53 1.093,32 5.466,60

26.27 71516

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES 

DE 15M CADA UN 5,00 543,28 653,78 3.268,90

26.28 92390

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 28,00 85,92 103,39 2.894,92

26.29 92389

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 5,00 91,00 109,50 547,50

26.30 92347

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 23,00 57,99 69,78 1.604,94

26.31 92377

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 7,00 54,00 64,98 454,86

26.32 92357

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 6,00 114,65 137,96 827,76

TOTAL GERAL 3.818.827,50R$                 
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370

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) M3    0,0189 60,00 1,13                     

7271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM UN    30,00 0,54 16,20                   

4433

PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     25,00 5,56 139,00                 

6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M     8,00 6,59 52,72                   

7700

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* 

MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) M     30,00 11,97 359,10                 

9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     5,00 7,48 37,40                   

12774 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4" UN    1,00 100,72 100,72                 

34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN    1,00 281,04 281,04                 

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG    1,00 9,48 9,48                     

11784 BACIA SANITARIA TURCA DE LOUCA BRANCA UN    1,00 435,88 435,88                 

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 4,00 16,00 64,00                   

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 19,25 154,00                 

88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 8,00 19,85 158,80                 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 19,37 154,96                 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,12 15,54 126,18                 

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA CIDADES - FEVEREIRO/2014 - CÓDIGO CA0007 Total 2.090,61R$         

AMM CIV 002 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00 33,75 32.400,00            

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 768,00 93,42 71.746,56            

Total 104.146,56R$     

UN

H

H

MÃO DE OBRA

4HR*5DIAS*4SEMANAS*12MESES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4HR*4DIAS*4SEMANAS*12MESES

CÁLCULO

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

MATERIAIS

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

MÃO DE OBRA

M A T E R I A L

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

COMPONENTES
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C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT

AMM CIV 003 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

90819

ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P UN 1,000 73,65 73,65                   

90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 1,000 319,96 319,96                 

91290

ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO POPULAR 

- FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 UN 1,000 145,59 145,59                 

91303

ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM 

PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 2,000 23,39 46,78                   

91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - UN 1,000 71,88 71,88                   

COTAÇÃO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1,000 135,45 135,45                 

7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN    6,000 0,61 3,66                     

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 19,37 19,37                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 15,54 15,54                   

Total 831,88R$            

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM
UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

09/01/2018 CIA DA CONSTRUÇÃO 141,84 91.051.466/0001-71
(51) 2117-1717

ciadaconstrucao.c

om.br

09/01/2018 CONSTRU INOX 135,45 21.995.844/0001-90 (11) 2681-7780
construinox.com.b

r

09/01/2018 INOX BRITO 91,40 58.093.519/0001-41 (1)3435-8258
lojainoxbrito.com.

br

VALOR ACATADO MEDIANA 135,45

AMM CIV 004 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

88628

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 M3 0,0030 337,25 1,01                     

4917

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2    1,0000 808,72 808,72                 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 19,37 19,37                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500 15,54 23,31                   

Total 852,41R$            

AMM CIV 005
RODAPÉ PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA  DE DIMENSÕES 45X45CM. 

AF_06/2014
UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

21108

PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 

2025 CM2 M2    0,15 40,48 6,07                     

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG    0,60 0,50 0,30                     

34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG    0,08 3,18 0,26                     

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,074 17,94 1,32                     

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,031 15,54 0,48                     

Total 8,43R$                

AMM CIV 006 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

7583

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN    6,00 0,41 2,46                     

36081

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM UN    1,00 207,92 207,92                 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 19,37 19,37                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 15,54 15,54                   

Total 245,29R$            

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO  88649

MATERIAIS

 

BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 80CM

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO 13ª EDIÇÃO PÁGINA 376- CÓDIGO 15007.8.1.2 

MATERIAIS

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE, CÓDIGO 01819/ORSE

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - ADAPTADA PARA PNE

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, CÓDIGO 91315- AGOSTO/2017(PORTA) E NA TCPO 13ª EDIÇÃO PÁGINA 376 - CODIGO 

15007.8.1.2 (BARRA DE APOIO)

PORTA EM ALUMINIO, DE CORRER OU ABRIR, TIPO VENEZIANA COMPLETA
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,34%

OBRA: DATA: 05/04/2018

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 118,57%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT

AMM CIV 007 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

7583

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN    6,00 0,41 2,46                     

36218

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM UN    1,00 112,35 112,35                 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 19,37 19,37                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 15,54 15,54                   

Total 149,72R$            

AMM CIV 008 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG    0,52 3,18 1,65

34353 ARGAMASSA COLANTE AC-II KG    4,0000 1,00 4,00

COTAÇÃO PISO PODOTÁTIL 25X25 CM M2 1,05 78,40 82,32

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 19,37 9,68

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 15,54 18,64

TOTAL 116,29R$            

PISO PODOTÁTIL 25X25 CM UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

08/01/2018 PANTANAL 4,90 22.229.537/0001-60 (65) 3055-1510 MARIA

08/01/2018 LADRIART'S 4,80 08.810.477/0001-44 (65)3628-3496 REGIANE

08/01/2018 GEOBLOCOS 5,00 01.053.145/0001-13 (65) 3634-7000 FREDERICO

VALOR ACATADO MEDIANA 4,90

PISO PODOTÁTIL 25X25 CM (POR METRO QUADRADO) M2

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

08/01/2018 PANTANAL 78,40 22.229.537/0001-60 (65) 3055-1510 MARIA

08/01/2018 LADRIART'S 76,80 08.810.477/0001-44 (65)3628-3496 REGIANE

08/01/2018 GEOBLOCOS 80,00 01.053.145/0001-13 (65) 3634-7000 FREDERICO

VALOR ACATADO MEDIANA 78,40

AMM CIV 009
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E 

COLOCAÇÃO
UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN    1,00 1.206,01 1.206,01              

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500 19,37 29,05                   

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO  84122, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AGOSTO/2016. Total 1.235,06R$         

AMM CIV 010 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,330 15,54 5,12                     

Total 5,12R$                

AMM CIV 011 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN    0,0600 0,60 0,03                     

4056 MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR GL    0,1639 27,56 4,51                     

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,234 19,29 4,51                     

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,086 15,54 1,33                     

Total 10,38R$              

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CADERNOS TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES PARA PINTURA (INTERNA E EXTERNA) LOTE 1 

,VERSÃO:006,VIGÊNCIA :06/2014,CÓDIGO 88495, ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 07/2017 PAGINA 31, COM ALTERAÇÃO NO INSUMO 4056 CONFORME 

ITEM 7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 60CM

MATERIAIS

MATERIAIS

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO  5622, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA JUNHO/2016.

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO 13ª EDIÇÃO PÁGINA 376- CÓDIGO 15007.8.1.2 

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓDIGO 07324/ORSE - MAIO/2017. 16 PEÇAS/M².

M A T E R I A L

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA  AC-II, REJUNTADO

MÃO DE OBRA

ADICIONAIS

M Ã O   D E   O B R A
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,34%

OBRA: DATA: 05/04/2018

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 118,57%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT

AMM CIV 012 M2

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO CHAPA DE ACM 3 MM - INCLUI ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO M2 1,0000 70,40 70,40                   

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 19,25 15,40

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 15,54 12,43

Total 98,23R$              

COTAÇÃO CHAPA DE ACM 3 MM - INCLUI ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO M2

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

04/04/2017 SERILON 70,40 04.143.008/0024-54 (65)9217-8184 PRISCILA

04/04/2017 BRASLUM 72,00 20.133.808/0001-54 (65)3622-2433 RICARDO

VALOR ACATADO MEDIANA 70,40

AMM CIV 013 UN

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE UN 1,0000 70000,00 70.000,00            

Total 70.000,00R$       

COTAÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE M2

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

22/03/2018 THYSSENKRUPP 70.000,00 90.347.840/0015-13 (65) 3624-4798 CAMILA

VALOR ACATADO MEDIANA 70.000,00

AMM CIV 014 UN

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRAS CAIXA EM AÇO ESCOVADO H = 

60 CM UN 1,0000 5900,00 5.900,00              

Total 5.900,00R$         

COTAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRAS CAIXA EM AÇO ESCOVADO H = 

60 CM
M2

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

22/03/2018 CTRL + P COMUNICAÇÃO VISUAL 5.900,00 (65)3623-2365 LUIZ FERNADO

VALOR ACATADO MEDIANA 5.900,00

AMM CIV 015 M2

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO GUARDA CORPO EM AÇO INOX COM VIDRO TEMPERADO M2 1,0000 850,00 850,00                 

Total 850,00R$            

COTAÇÃO GUARDA CORPO EM AÇO INOX COM VIDRO TEMPERADO M2

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

28/02/2018 GUAPORÉ VIDROS 850,00 18.969.694/0001-35 (65)3316-8787 GISLAINE

19/02/2018 VIDRAÇARIA DOM AQUINO 830,00 02.616.747/0001-02 (65)3634-7425 ROSANGELA

28/02/2018 MULTIVIDROS 845,50 15.393.555/0001-18 (65)3646-8014 ADRIANA

VALOR ACATADO MEDIANA 850,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM AÇO INOX COM VIDRO TEMPERADO

MATERIAIS

** VALOR DE TODAS AS LETRAS JUNTAS E INSTALADAS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE

MATERIAIS

** JÁ INSTALADO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRAS CAIXA EM AÇO ESCOVADO H = 60 CM

MATERIAIS

** VALOR DE TODAS AS LETRAS JUNTAS E INSTALADAS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE ACM - 3 MM

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓDIGO 08931/ORSE
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
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BDI 20,34%

OBRA: DATA: 20/06/2017

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 118,57%

AMM EST 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA FACHADA FRONTAL 0 1,00 41232,72 41.232,72              

TOTAL 41.232,72R$         

ESTRUTURA METÁLICA FACHADA FRONTAL

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

05/01/2017 AÇOBETT 41.232,72 02.465.581/0001-62 (65) 3661-1165 CELSO BETT

VALOR ACATADO MEDIANA 41.232,72

AMM EST 002 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA PRINCIPAL 0 1,00 94729,44 94.729,44              

TOTAL 94.729,44R$         

ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA PRINCIPAL

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

05/01/2017 AÇOBETT 94.729,44 02.465.581/0001-62 (65) 3661-1165 CELSO BETT

VALOR ACATADO MEDIANA 94.729,44

AMM EST 003 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA L     
0,008

5,55 0,04                       

40270
VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, 

COM EXTREMIDADES PLASTICAS M     
0,03

45,37 1,36                       

39995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO M3    0,078 353,36 27,70                     

40291

LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 

KN)  E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E 

FORCADOS MES   

0,050

523,26 26,16                     

92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 M2
0,147

26,50 3,89                       

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 19,25 4,40                       

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25 15,54 19,42                     

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO  92491/1, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA FEV/2018. Total 82,97R$                

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA FACHADA FRONTAL

M A T E R I A L

MÃO DE OBRA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA PRINCIPAL

M A T E R I A L

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM EPS E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², 

PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

MATERIAIS

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  E S T R U T U R A L

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT

mailto:vendasonline@agromata.com.br
mailto:vendasonline@agromata.com.br
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 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
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OBRA: DATA: 25/05/2017

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 118,57%

AMM PAI 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

370

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) M3    0,0064 60,00 0,38                                 

7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3    0,205 83,57 17,13                               

25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG    0,800 1,66 1,32                                 

25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG    0,800 0,09 0,07                                 

38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG    30,000 0,66 19,80                               

COTAÇÃO  PALMEIRA RABO DE RAPOSA UN 1,000 180,00 180,00                             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,18 15,54 18,33                               

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 15,60 3,58                                 

Total 240,61R$                         

COTAÇÃO  PALMEIRA RABO DE RAPOSA UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

22/03/2018 VERDE QUE TE QUERO VERDE PAISAGISMO LTDA. 180,00 01.920.495/0001-30 (65)3322-6503 VALDETE

22/03/2018 BOTANIC JARDIM 160,00 06.276.241/0001-44 (65)3634-8947 EUNICE CRUZ

22/03/2018 GRAÇAS PLANTAS E PAISAGISMO 150,00 05.168.008/0001-85 (65)3627-3515 RENATA CAMPOS

VALOR ACATADO MEDIANA 180,00

AMM PAI 005 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

370

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) M3    0,0064 60,00 0,38                                 

7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3    0,205 83,57 17,13                               

25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG    0,800 1,66 1,32                                 

25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG    0,800 0,09 0,07                                 

38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG    30,000 0,66 19,80                               

COTAÇÃO  PALMEIRA GARRAFA UN 1,000 200,00 200,00                             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,18 15,54 18,33                               

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 15,60 3,58                                 

Total 260,61R$                         

COTAÇÃO  PALMEIRA GARRAFA UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

08/05/2017 VERDE QUE TE QUERO VERDE PAISAGISMO LTDA. 190,00 01.920.495/0001-30 (65)3322-6503 VALDETE

08/05/2017 BOTANIC JARDIM 200,00 06.276.241/0001-44 (65)3634-8947 EUNICE CRUZ

09/05/2017 GRAÇAS PLANTAS E PAISAGISMO 210,00 05.168.008/0001-85 (65)3627-3515 RENATA CAMPOS

VALOR ACATADO MEDIANA 200,00

AMM PAI 008 M3

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3    1,15 83,57 96,10                               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 15,54 31,08                               

Total 127,18R$                         

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI JUNHO/2016, CÓDIGO 73692 

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, CODIGO 73967/2, MARÇO 2017.

MATERIAIS

CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT

LASTRO DE TERRA VEGETAL

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, CODIGO 73967/2, MARÇO 2017.

PLANTIO DE PALMEIRA EM CAVAS DE 80X80X80 CM -  PALMEIRA GARRAFA

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

MATERIAIS

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  P A I S A G I S M O  

PLANTIO DE PALMEIRA EM CAVAS DE 80X80X80 CM - PALMEIRA RABO DE RAPOSA

mailto:graçaspaisagismo@hotmail.com
mailto:graçaspaisagismo@hotmail.com
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

AMM HID 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

819
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN    1,00                             2,92 2,92

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,0152                         42,36 0,64

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,014                           48,78 0,68

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,17 16,00 2,72

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,17 19,85 3,37

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA TCPO (PINI) - COD - 15142.8.25.4 TOTAL 10,33R$                   

AMM HID 002 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

823
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN    1,00                             13,52 13,52

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,0410                         42,36 1,73

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,028                           48,78 1,36

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,185 16,00 2,96

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,185 19,85 3,67

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA TCPO (PINI) - COD - 15142.8.25.6 TOTAL 23,24R$                   

AMM HID 003 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

820
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN    1,00                             4,05 4,05

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,0165                         42,36 0,69

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,0114                         48,78 0,55

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,14 16,00 2,24

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,14 19,85 2,77

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA TCPO (PINI) - COD - 15142.8.25.14 TOTAL 10,30R$                   

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

O insumo de Código 122 (Adesivo Plástico para PVC) tem sua quantidade diferente da referência adotada (TCPO), pois na referência utilizada tem unidade de medida de consumo em Kg 

enquanto na tabela utilizada como referência de preços (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 850 gramas, portanto fez-se necessária a conversão das unidades de medida de 

consumo. A baixo é apresentada a regra de três simples utilizada na conversão de medidas. 

0,0116kg ----------- x gramas

1,00kg -------------- 1000 gramas

x: 11,60 gramas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

850 gramas ----------- 1 unidade

11,60 gramas ---------- x unidades

x: 0,014 unidades

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  H I D R O S S A N I T Á R I A S

Quanto ao Insumo de código 20083 - Não há necessidade de conversão de valores, pois mesmo que as referências apresentem unidade diferente (TCPO: Litros, Sinapi: 1000cm³) - A 

quantidade é a mesma, pois 1 (um) litro equivale a 1000 (mil) cm³.

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

Quanto ao Insumo de código 20083 - Não há necessidade de conversão de valores, pois mesmo que as referências apresentem unidade diferente (TCPO: Litros, Sinapi: 1000cm³) - A 

quantidade é a mesma, pois 1 (um) litro equivale a 1000 (mil) cm³.

M Ã O   D E   O B R A

O insumo de Código 122 (Adesivo Plástico para PVC) tem sua quantidade diferente da referência adotada (TCPO), pois na referência utilizada tem unidade de medida de consumo em Kg 

enquanto na tabela utilizada como referência de preços (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 850 gramas, portanto fez-se necessária a conversão das unidades de medida de 

consumo. A baixo é apresentada a regra de três simples utilizada na conversão de medidas. 

0,0238kg ----------- x gramas

1,00kg -------------- 1000 gramas

x: 23,80 gramas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

850 gramas ----------- 1 unidade

23,80 gramas ---------- x unidades

x: 0,028 unidades

Quanto ao Insumo de código 20083 - Não há necessidade de conversão de valores, pois mesmo que as referências apresentem unidade diferente (TCPO: Litros, Sinapi: 1000cm³) - A 

quantidade é a mesma, pois 1 (um) litro equivale a 1000 (mil) cm³.

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

O insumo de Código 122 (Adesivo Plástico para PVC) tem sua quantidade diferente da referência adotada (TCPO), pois na referência utilizada tem unidade de medida de consumo em Kg 

enquanto na tabela utilizada como referência de preços (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 850 gramas, portanto fez-se necessária a conversão das unidades de medida de 

consumo. A baixo é apresentada a regra de três simples utilizada na conversão de medidas. 

0,00968kg ----------- x gramas

1,00kg -------------- 1000 gramas

x: 9,68 gramas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

850 gramas ----------- 1 unidade

9,68 gramas ---------- x unidades

x: 0,0114 unidades
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  H I D R O S S A N I T Á R I A S

AMM HID 004 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

816
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN    1,00                             6,93 6,93

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,019                           42,36 0,80

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,013                           48,78 0,63

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,14 16,00 2,24

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,14 19,85 2,77

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA TCPO (PINI) - COD - 15142.8.25.15 TOTAL 13,37R$                   

AMM HID 005 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA 

COLUNA: 6,00M) - V: 20.000L - INCLUSIVE INSTALAÇÃO
UN 1,00                             24727,70 24.727,70

TOTAL 24.727,70R$            

RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 

6,00M) - V: 20.000L - INCLUSIVE INSTALAÇÃO
UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

09/01/2018 CAIXA D' AGUÁ BRASIL 17.710,00 03.113.840/0001-59 (18) 3641-9066 ELAINE

08/01/2018 STOCK CAIXAS 17.710,00 24.103.775/0001-50 (19)4042-1047 ALESSANDRO

08/01/2018 FAZ FORTE 17.710,00 18.399.461/0001-44 (18)3659-2673 MAURICIO

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

09/01/2018 CAIXA D' AGUÁ BRASIL 2.372,00 03.113.840/0001-59 (18) 3641-9066 ELAINE

08/01/2018 STOCK CAIXAS 5.450,00 24.103.775/0001-50 (19)4042-1047 ALESSANDRO

08/01/2018 FAZ FORTE 5.400,00 18.399.461/0001-44 (18)3659-2673 MAURICIO

obs :  CAIXA D' ÁGUA BRASIL O FRETE É COBRADO R$ 2,00 KM RODADO , PORTANTO EM CONSULTA TEMOS UMA DISTANCIA DE 1186 KM X R$ 2,00 (POR KM ) =  R$ 2372

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

09/01/2018 CAIXA D' AGUÁ BRASIL 1.405,74 03.113.840/0001-59 (18) 3641-9066 ELAINE

08/01/2018 STOCK CAIXAS 1.621,20 24.103.775/0001-50 (19)4042-1047 ALESSANDRO

08/01/2018 FAZ FORTE 1.617,70 18.399.461/0001-44 (18)3659-2673 MAURICIO

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

09/01/2018 CAIXA D' AGUÁ BRASIL 21.487,74 03.113.840/0001-59 (18) 3641-9066 ELAINE

08/01/2018 STOCK CAIXAS 24.781,20 24.103.775/0001-50 (19)4042-1047 ALESSANDRO

08/01/2018 FAZ FORTE 24.727,70 18.399.461/0001-44 (18)3659-2673 MAURICIO

VALOR ACATADO MEDIANA 24.727,70

FRETE CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ - 

ICMS CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

**ESTA COMPOSIÇÃO NÃO APRESENTA HORAS REFERENTE A MÃO DE OBRA, POIS O VALOR APRESENTADO NA COTAÇÃO JÁ INCLUI O 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO.

RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 6,00M) - VOLUME: 20.000L - FORNECIMENTO E 

M A T E R I A L

Quanto ao Insumo de código 20083 - Não há necessidade de conversão de valores, pois mesmo que as referências apresentem unidade diferente (TCPO: Litros, Sinapi: 1000cm³) - A 

quantidade é a mesma, pois 1 (um) litro equivale a 1000 (mil) cm³.

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

O insumo de Código 122 (Adesivo Plástico para PVC) tem sua quantidade diferente da referência adotada (TCPO), pois na referência utilizada tem unidade de medida de consumo em Kg 

enquanto na tabela utilizada como referência de preços (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 850 gramas, portanto fez-se necessária a conversão das unidades de medida de 

consumo. A baixo é apresentada a regra de três simples utilizada na conversão de medidas. 

0,011kg ----------- x gramas

1,00kg -------------- 1000 gramas

x: 11,00 gramas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

850 gramas ----------- 1 unidade

11,00 gramas ---------- x unidades

x: 0,013 unidades

PREÇO UNITÁRIO SEM ICMS E FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  H I D R O S S A N I T Á R I A S

AMM HID 006 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN    1,00                             22,18 22,18

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 15,54 1,55

TOTAL 23,73R$                   

AMM HID 007 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

10432 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS UN    1,00                             264,82 264,82

21112
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 

ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
UN    1,00                             124,30 124,30

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,90 15,54 45,06

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 2,90 19,85 57,56

**COMPOSIÇÃO BASEADA EM ORSE - COD - (03461) -  SETEMBRO/2017 TOTAL 491,74R$                 

AMM HID 008 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM
M2    1,00 494,33 494,33

367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3    0,008 48,00 0,38

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    3,20 0,47 1,50

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 15,54 31,08

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 19,37 23,24

TOTAL 550,53R$                 

AMM HID 009 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

36521 LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM UN    1,00                             117,41 117,41

6136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN    1,00                             127,50 127,50

38643 VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO UN    1,00                             31,87 31,87

4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UN    2,00                             9,63 19,26

11683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN    1,00                             29,24 29,24

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75 15,54 27,19

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,75 19,85 34,73

**COMPOSIÇÃO BASEADA EM ORSE - COD - (07350) - SETEMBRO/2017 TOTAL 387,20R$                 

AMM HID 010 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

36796
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO 

BICA BAIXA
UN    1,00                             149,92 149,92

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,05                             2,79 0,13

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 15,54 7,77

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,50 19,85 9,92

**COMPOSIÇÃO BASEADA EM ORSE - COD - (11232) - SETEMBRO/2017 TOTAL 167,74R$                 

Quanto ao insumo DE CÓDIGO 3146 (Fita veda rosca em rolos de 18mm x 10m (LxC)) na referência utilizada a unidade de medida é apresentada em metros enquanto que na tabela Sinapi é 

apresentada em unidades de 10 metros, portanto faz-se necessária a conversão para a determinação do valor exato, esta conversão é apresentada em baixo através de uma regra de três 

simples:

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

 10 metros ----------- 1 unidade

0,5 metros ---------- x unidades

x: 0,05 unidades

**COMPOSIÇÃO BASEADA EM ORSE - COD - (02056) - SETEMBRO/2017

**COMPOSIÇÃO BASEADA EM SEINFRA-CE - C0357 - VERSÃO 024.1

LAVATORIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO - INCLUSO SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL, VÁLVULA EM METAL CROMADO E 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO (PVC) 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA INSTALADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO COM ACIONAMENTO POR 

PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM (MÃO FRANCESA NÃO INCLUSA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A
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Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  H I D R O S S A N I T Á R I A S

AMM HID 011 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN    1,00                             3,91 3,91

296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN    1,00                             0,95 0,95

20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
UN    0,02                             17,86 0,35

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 15,54 1,08

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,07 19,85 1,38

**COMPOSIÇÃO BASEADA EM ORSE - COD - (01666) - SETEMBRO/2017 TOTAL 7,67R$                     

AMM HID 012 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

37949 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    1,00                             1,22 1,22

295 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688) UN    1,00                             0,92 0,92

20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
UN    0,05                             17,86 0,89

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 15,54 4,35

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,28 19,85 5,55

**COMPOSIÇÃO BASEADA EM ORSE - COD - (01672) - SETEMBRO/2017 TOTAL 12,93R$                   

JOELHO 90 GRAUS COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS PARA ESGOTO SECUNDÁRIO - DN 40MM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

O insumo de Código 20078 (Pasta Lubrificante para tubos e conexões com junta elástica) tem sua quantidade diferente da referência adotada (ORSE - 01672), pois na referência utilizada tem 

unidade de medida de consumo em Kg enquanto na tabela utilizada como referência de preços (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 400 gramas, portanto fez-se necessária a 

conversão das unidades de medida de consumo. A baixo é apresentada a regra de três simples utilizada na conversão de medidas. 

0,02kg ----------- x gramas

1,00kg -------------- 1000 gramas

x: 20,00 gramas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

400 gramas ----------- 1 unidade

20,00 gramas ---------- x unidades

x: 0,05unidades

0,008kg ----------- x gramas

1,00kg -------------- 1000 gramas

x: 8,00 gramas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

400 gramas ----------- 1 unidade

8,00 gramas ---------- x unidades

x: 0,02 unidades

TERMINAL DE VENTILAÇÃO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

O insumo de Código 20078 (Pasta Lubrificante para tubos e conexões com junta elástica) tem sua quantidade diferente da referência adotada, pois na referência utilizada tem unidade de 

medida de consumo em Kg enquanto na tabela utilizada como referência de preços (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 400 gramas, portanto fez-se necessária a conversão das 

unidades de medida de consumo. A baixo é apresentada a regra de três simples utilizada na conversão de medidas. 
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Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  H I D R O S S A N I T Á R I A S

AMM HID 013 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

3661
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN    1,00 8,10 8,10

20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
UN    0,075 17,86 1,33

296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN    1,00 0,95 0,95

297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN    1,00 1,34 1,34

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,37 16,00 5,92

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,37 19,85 7,34

TOTAL 24,98R$                   

AMM HID 014 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

3659
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN    1,00 10,55 10,55

20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
UN    0,10 17,86 1,78

296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN    1,00 0,95 0,95

301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN    1,00 1,69 1,69

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,46 16,00 7,36

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,46 19,85 9,13

TOTAL 31,46R$                   

JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO 13 - 15152.8.11.6

O insumo de Código 20078 (Pasta Lubrificante para tubos e conexões com junta elástica) tem sua quantidade diferente da referência adotada (TCPO), pois na referência utilizada tem unidade 

de medida de consumo em Kg enquanto na tabela utilizada como referência de preços (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 400 gramas, portanto fez-se necessária a conversão das 

unidades de medida de consumo. A baixo é apresentada a regra de três simples utilizada na conversão de medidas. 

0,04kg ----------- x gramas

1,00kg -------------- 1000 gramas

x: 40,00 gramas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

400 gramas ----------- 1 unidade

40,00 gramas ---------- x unidades

x: 0,1 unidades

0,03kg ----------- x gramas

1,00kg -------------- 1000 gramas

x: 30,00 gramas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

400 gramas ----------- 1 unidade

30,00 gramas ---------- x unidades

x: 0,075unidades

JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO 13 - 15152.8.11.5

O insumo de Código 20078 (Pasta Lubrificante para tubos e conexões com junta elástica) tem sua quantidade diferente da referência adotada (TCPO), pois na referência utilizada tem unidade 

de medida de consumo em Kg enquanto na tabela utilizada como referência de preços (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 400 gramas, portanto fez-se necessária a conversão das 

unidades de medida de consumo. A baixo é apresentada a regra de três simples utilizada na conversão de medidas. 
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Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  H I D R O S S A N I T Á R I A S

AMM HID 015 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

3660
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN    1,00 14,40 14,40

20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
UN    0,10 17,86 1,78

297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN    1,00 1,34 1,34

301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN    1,00 1,69 1,69

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,46 16,00 7,36

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,46 19,85 9,13

TOTAL 35,70R$                   

AMM HID 016 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

20042 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM UN    1,00                             2,68 2,68

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,029                           48,78 1,41

20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
UN    0,037                           17,86 0,66

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 15,54 2,79

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,18 19,85 3,57

**COMPOSIÇÃO BASEADA EM ORSE - COD - (01582) - SETEMBRO/2017 TOTAL 11,11R$                   

AMM HID 017 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

11708 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN    1,00 13,83 13,83

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 15,54 7,77

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,50 19,85 9,92

TOTAL 31,52R$                   

RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

O insumo de Código 122 (Adesivo Plástico para PVC) tem sua quantidade diferente da referência adotada (ORSE - 01582), pois na referência utilizada tem unidade de medida de consumo em 

Kg enquanto na tabela utilizada como referência de preços (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 850 gramas, portanto fez-se necessária a conversão das unidades de medida de 

consumo. A baixo é apresentada a regra de três simples utilizada na conversão de medidas. 

0,025kg ----------- x gramas

1,00kg -------------- 1000 gramas

x: 25,00 gramas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

850 gramas ----------- 1 unidade

25,00 gramas ---------- x unidades

x: 0,029 unidades

Quanto ao Insumo de código 20083 - Não há necessidade de conversão de valores, pois mesmo que as referências apresentem unidade diferente (TCPO: Litros, Sinapi: 1000cm³) - A 

quantidade é a mesma, pois 1 (um) litro equivale a 1000 (mil) cm³.

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA EM ORSE - COD - (04283) - SETEMBRO/2017

JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO 13 - 15152.8.11.7

O insumo de Código 20078 (Pasta Lubrificante para tubos e conexões com junta elástica) tem sua quantidade diferente da referência adotada (TCPO), pois na referência utilizada tem unidade 

de medida de consumo em Kg enquanto na tabela utilizada como referência de preços (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 400 gramas, portanto fez-se necessária a conversão das 

unidades de medida de consumo. A baixo é apresentada a regra de três simples utilizada na conversão de medidas. 

0,04kg ----------- x gramas

1,00kg -------------- 1000 gramas

x: 40,00 gramas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

400 gramas ----------- 1 unidade

40,00 gramas ---------- x unidades

x: 0,1 unidades
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Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  H I D R O S S A N I T Á R I A S

AMM HID 018 M

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

398
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 

3" E PARAFUSO DE FIXACAO
UN    0,333 3,43 1,14

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,015 16,00 0,24

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,11 19,85 2,18

TOTAL 3,56R$                     

AMM HID 019 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

3538
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN    1,00 2,23 2,23

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,0071 48,78 0,34

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,01 42,36 0,42

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 15,54 2,79

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,18 19,85 3,57

TOTAL 9,35R$                     

AMM HID 020 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM COM TAMPA METÁLICA DO TIPO ABRE 

E FECHA (ESCAMOTEÁVEL)
UN 1,00 26,99 26,99

COTAÇÃO GRELHA METÁLICA DO TIPO ABRE E FECHA (ESCAMOTEÁVEL) UN 1,00 26,42 26,42

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,40 16,00 6,40

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,40 19,85 7,94

TOTAL 67,75R$                   

CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM COM TAMPA METÁLICA DO TIPO ABRE 

E FECHA (ESCAMOTEÁVEL)
UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO (R$)
CNPJ TELEFONE CONTATO

07/02/2018 MOINHO 26,84 07.790.953/0002-20 (65) 3317-5000 ROGER

14/02/2018 MANEULIN 26,99 00.477.597/0001-60 (65) 3363-2500 LUIZ

14/02/2018 COLUNA 29,83 11.598.282/0006-00 (65) 3642-2515 RICARDO

VALOR ACATADO MEDIANA 26,99

GRELHA METÁLICA DO TIPO ABRE E FECHA (ESCAMOTEÁVEL) UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO (R$)
CNPJ TELEFONE CONTATO

07/02/2018 MOINHO 26,42 07.790.953/0002-20 (65) 3317-5000 ROGER

14/02/2018 MANEULIN 26,99 00.477.597/0001-60 (65) 3363-2500 LUIZ

14/02/2018 COLUNA 21,69 11.598.282/0006-00 (65) 3642-2515 RICARDO

VALOR ACATADO MEDIANA 26,42

CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM COM TAMPA METÁLICA DO TIPO ABRE E FECHA (ESCAMOTEÁVEL) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

O insumo de Código 122 (Adesivo Plástico para PVC) tem sua quantidade diferente da referência adotada (ORSE - 01144), pois na referência utilizada tem unidade de medida de consumo em 

Kg enquanto na tabela utilizada como referência de preços (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 850 gramas, portanto fez-se necessária a conversão das unidades de medida de 

consumo. A baixo é apresentada a regra de três simples utilizada na conversão de medidas. 

0,006kg ----------- x gramas

1,00kg -------------- 1000 gramas

x: 6,00 gramas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

850 gramas ----------- 1 unidade

6,00 gramas ---------- x unidades

x: 0,0071 unidades

Quanto ao Insumo de código 20083 - Não há necessidade de conversão de valores, pois mesmo que as referências apresentem unidade diferente (TCPO: Litros, Sinapi: 1000cm³) - A 

quantidade é a mesma, pois 1 (um) litro equivale a 1000 (mil) cm³.

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO 13 - 15155.8.1.3

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS -  10/2017 - (COD - 91175)

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE DIÂMETROS SUPERIORES A 75MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POR METRO DE TUBULAÇÃO

JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE - (COD.01144) - OUTUBRO/2016 
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Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  H I D R O S S A N I T Á R I A S

AMM HID 021 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
CONJUNTO DE FILTRO TERMOPLÁSTICO E CONJUNTO MOTO-BOMBA 1/4 CV 

MONOFÁSICA PARA PISCINAS DE ATÉ 19 M³
UN 1,00                             1500,00 1.500,00

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,100 16,44 100,28

88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,100 25,67 156,58

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE - (COD. ORSE/01198)  - OUTUBRO/2016 TOTAL 1.756,86R$              

CONJUNTO DE FILTRO TERMOPLÁSTICO E CONJUNTO MOTO-BOMBA 1/4 CV 

MONOFÁSICA PARA PISCINAS DE ATÉ 19 M³
UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO (R$)
CNPJ TELEFONE CONTATO

21/03/2018 HIDROSHOP PISCINAS E AQUECEDORES 1.195,00 07.486.803/0001-47 (65) 3028-1317 CRISTIANO

VALOR ACATADO MEDIANA 1.195,00

AMM HID 022 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
DRENO DE FUNDO 1.1/2" - 15X15 CM , COM TAMPA FSB E BASE EM LATÃO 

PARA PISCINAS EM ALVENARIA
UN 1,00                             120,00 120,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 15,54 7,77

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,500 19,85 9,92

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE - (COD. ORSE/04273)  - OUTUBRO/2016 TOTAL 137,69R$                 

DRENO DE FUNDO 1.1/2" - 15X15 CM , COM TAMPA FSB E BASE EM LATÃO PARA 

PISCINAS EM ALVENARIA
UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO (R$)
CNPJ TELEFONE CONTATO

21/03/2018 HIDROSHOP PISCINAS E AQUECEDORES 120,00 07.486.803/0001-47 (65) 3028-1317 CRISTIANO

VALOR ACATADO MEDIANA 120,00

AMM HID 023 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
DISPOSITIVO DE RETORNO EM LATÃO CROMADO 1.1/2"  PARA PISCINAS EM 

ALVENARIA
UN 1,00                             52,90 52,90

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 15,54 7,77

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,500 19,85 9,92

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE - (COD. ORSE/04273)  - OUTUBRO/2016 TOTAL 70,59R$                   

DISPOSITIVO DE RETORNO EM LATÃO CROMADO 1.1/2"  PARA PISCINAS EM ALVENARIA UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO (R$)
CNPJ TELEFONE CONTATO

21/03/2018 HIDROSHOP PISCINAS E AQUECEDORES 52,90 07.486.803/0001-47 (65) 3028-1317 CRISTIANO

VALOR ACATADO MEDIANA 52,90

AMM HID 024 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
DISPOSITIVO DE RETORNO EM LATÃO CROMADO 1.1/2"  PARA PISCINAS EM 

ALVENARIA
UN 1,00                             22490,00 22.490,00

*FORNECIMENTO E INSTALADO TOTAL 22.490,00R$            

DISTRIBUIDOR DE CASCATA DE FIOS UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO (R$)
CNPJ TELEFONE CONTATO

22/03/2018 JATO D'ÁGUA FONTES LUMINOSAS LTDA 22.490,00 01.728.158/0001-45 (31) 3371-4103 ADRIANO

VALOR ACATADO MEDIANA 22.490,00

M A T E R I A L

CONJUNTO DE FILTRO TERMOPLÁSTICO E CONJUNTO MOTO-BOMBA 1/4 CV MONOFÁSICA PARA PISCINAS DE ATÉ 19 M³ - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

DRENO DE FUNDO 1.1/2" - 15X15 CM , COM TAMPA FSB E BASE EM LATÃO PARA PISCINAS EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

DISPOSITIVO DE RETORNO EM LATÃO CROMADO 1.1/2"  PARA PISCINAS EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  DISTRIBUIDOR DE CASCATA DE FIOS
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AMM ELE 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

39467
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN    1,00 68,17 68,17

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 20,08 6,02

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 15,54 4,66

TOTAL 78,85R$                    

AMM ELE 002 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) UN    1,00 17,35 17,35

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS UN    2,00 0,20 0,40

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 15,54 3,88

TOTAL 21,63R$                    

AMM ELE 003 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

39445
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 

25 A, TIPO AC UN    1,00 97,48 97,48

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 20,08 12,04

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 15,54 9,32

TOTAL 118,84R$                  

AMM ELE 004 M

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

39246

ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2",  PARA CABEAMENTO 

SUBTERRANEO (NBR 15715) M     1,015 2,50 2,53

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 15,54 6,99

TOTAL 9,52R$                      

AMM ELE 005 M

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

39248

ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4",  PARA CABEAMENTO 

SUBTERRANEO (NBR 15715) M     1,015 7,03 7,13

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 15,54 6,99

TOTAL 14,12R$                    

AMM ELE 006 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70W UN 1,00 36,16 36,16

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 20,08 6,02

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 15,54 4,66

TOTAL 46,84R$                    

5 LAMPADA DE VAPOR METALICO 70 W UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

19/01/2018 ELETRICA PARANA 36,16 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 MAYKON

24/10/2018 PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS 18,28  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 REIJANE

23/10/2018 PETEL 36,20 22.760.075/0001-03 (65)3634-1717 DIRCEU

VALOR ACATADO MEDIANA 36,16

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "596"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR 

PRETA, SEM ROSCA, DE 4",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) CÓDIGO "7150"

M A T E R I A L

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "7996"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR 

PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS 

PÚBLICAS - FUNDAÇÃO IPPUJ JOINVILLE (VOL.3 - 25ª ED.) (DEZ/2015) "C10.72.49.90.025"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 MA, CORRENTE DE 

25 A

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 

*45* KA (TIPO AC)

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "8894"

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) CÓDIGO "9045"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70W

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

../../../Downloads/COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/LAMPADA  DE VAPOR METALICO 70 W/LAMPADA DE VAPOR METALICA 70 W.pdf
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Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

AMM ELE 007 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70W UN 1,00 64,43                   64,43

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,08 20,08

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 15,54 15,54

TOTAL 100,05R$                  

REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70W UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

17/01/2018 PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS 27,75  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 JOSE

10/01/2018 PETEL 64,43 22.760.075/0001-03 (65)3634-1717 DIRCEU

09/01/2018 ELETROFIOS 100,18 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

VALOR ACATADO MEDIANA 64,43

AMM ELE 008 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W UN 1,00 32,46                   32,46

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 20,08 4,01

TOTAL 36,47R$                    

9 LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

09/01/2018 REDE DISTRIBUIDORA 32,46 00.234.260/0001-21 (65)3634-6949 NELIZE

10/01/2018 PETEL 30,66 22.760.075/0001-03 (65)3634-1717 DIRCEU

09/01/2018 ELETROFIOS 76,58 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

VALOR ACATADO MEDIANA 32,46

AMM ELE 009 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W UN 1,00 75,20                   75,20

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 20,08 12,04

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 16,18 9,70

TOTAL 96,94R$                    

REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

09/01/2018 REDE DISTRIBUIDORA 75,20 00.234.260/0001-21 (65)3634-6949 NELIZE

17/01/2018 PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS 67,62  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 JOSE

09/01/2018 ELETROFIOS 112,16 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

VALOR ACATADO MEDIANA 75,20

AMM ELE 010 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

39390
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN    1,00 115,90 115,90

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 20,08 10,04

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 15,54 7,77

TOTAL 133,71R$                  

AMM ELE 011 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

12114 CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM UN    1,00 78,15 78,15

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55 20,08 11,04

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55 16,18 8,89

TOTAL 98,08R$                    

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SEDOP-PA (OUT/16) CÓDIGO "171519"

M Ã O   D E   O B R A

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM  DA SINAPI (OUT/17) "72282"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W

M A T E R I A L

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM  DA SINAPI (OUT/17) "73831/8"   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W

M A T E R I A L

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70W

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM IPPUJ - PREFEITURA DE JOINVILLE (DEZ/15) CÓDIGO "C10.76.10.60.223". 

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM  ORSE (SET/17) "588"
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Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

AMM ELE 012 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

12388

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM 

LUMINARIA, H = *2,5* M UN    1,00 262,64 262,64

367

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE) M3    0,027 48,00 1,29

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    3,00 0,47 1,41

4722

PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE M3    0,027 63,77 1,72

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 20,08 40,16

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 19,37 19,37

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 15,54 46,62

TOTAL 373,21R$                  

AMM ELE 013 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

400

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO UN    1,00 1,09 1,09

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 16,18 4,85

TOTAL 5,94R$                      

AMM ELE 014 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

393

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO UN    1,00 1,25 1,25

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 16,18 4,85

TOTAL 6,10R$                      

AMM ELE 015 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

20254

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA 

PARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 10 CM UN    1,00 15,97 15,97

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 20,08 14,05

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 16,18 11,32

TOTAL 41,34R$                    

AMM ELE 016 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

3803

LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* 

CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO 

INCLUI LAMPADA) UN    1,000 27,65 27,65

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 20,08 16,06

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 16,18 11,32

TOTAL 27,38R$                    

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM CIDADES/MT (FEV/14) "CP0100"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 

15 X 15 X 10 CM

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

*COMPOSIÇÃO BASEADA NAS TABELA SEINFRA-CE (VERSÃO 24.1) "C0466"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E 

PARAFUSO DE FIXACAO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NAS TABELA SEINFRA-CE (VERSÃO 24.1) "C0466"

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SEDOP-PA (OUT/16) CÓDIGO "171519"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO, H=2,5M, PARA INSTALAÇÃO DE DUAS 

LUMINÁRIAS TIPO GLOBO (EXCETO LUMIÁRIA E LÂMPADA)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ANALÍTICO DA SINAPI (JUN/15) "83474"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR ARO/BASE METALICA C/ GLOBO ESFERICO VIDRO 

LEITOSO BOCA 10CM DIAM 20CM P/ 1 LAMP INCAND, INCL SOQUETE PORCELANA

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ANALÍTICO DA SINAPI (AGO/15) "74041/3". OBS.: FOI RETIRADO 0,1 H DO 

AUXILIAR DE ELETRICISTA REFERENTE À INSTALAÇÃO DA LÂMPADA COM BASE NA REFERÊNCIA DA TABELA DE COMPOSIÇÕES 

ANALÍTICAS DA SINAPI (AGO/2015) ITEM "72248".
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Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

AMM ELE 017 UN

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO ARMÁRIO COM BARRAMENTO 

PRINCIPAL DE 650A, COM BARRAMENTO SECUNDÁRIO DE 225A, 

ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTORE GERAL CAIXA MOLDADA 

DE 600A,  E INSTALAÇÃO DE 8 DISJUNTORES SECUNDÁRIOS CAIXA 

MOLDADA DE ATÉ 300A UN 1,00 4662,00 4.662,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 20,08 120,48

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 16,18 97,08

TOTAL 4.879,56R$               

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO ARMÁRIO COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 650A, 

COM BARRAMENTO SECUNDÁRIO DE 225A, ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE 

DISJUNTORE GERAL CAIXA MOLDADA DE 600A,  E INSTALAÇÃO DE 8 DISJUNTORES 

SECUNDÁRIOS CAIXA MOLDADA DE ATÉ 300A

UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

05/04/2018 PROGETE ENERGIA 4.662,00 03.232.014/0001-29 (65) 3634-6000 STHEFANY

VALOR ACATADO MEDIANA 4.662,00

AMM ELE 018 M

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM ISOLAÇÃO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 

240MM² M 1,015 83,02 84,26

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M UN    0,009 3,40 0,03

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,263 20,08 5,28

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,263 16,18 4,25

TOTAL 93,82R$                    

CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM ISOLAÇÃO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 240MM² UN M

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

05/04/2018 REDE DISTRIBUIDORA 83,02 11.138.453/001-03 (65)3634-6949 ALESSANDRA

05/04/2018 TO LIGADO MATERIAS ELETRICOS 96,37 07.237.858/0001-13 (65)3025-4300 PATRIANE

VALOR ACATADO MEDIANA 83,02

AMM ELE 019 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

14164 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO 

DUPLO, ENGASTADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM UN    1,00 1.784,23 1.784,23

91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 

POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 1,00 119,69 119,69

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,05 158,38 7,91

94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,05 272,50 13,62

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,000 15,54 77,70

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM "ORSE" (MAI/17) "336" TOTAL 2.003,15R$               

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO ARMÁRIO COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 650A, COM 

BARRAMENTO SECUNDÁRIO DE 225A, ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTORE GERAL CAIXA MOLDADA DE 600A,  E 

INSTALAÇÃO DE 8 DISJUNTORES SECUNDÁRIOS CAIXA MOLDADA DE ATÉ 300A

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

** COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM "SINAPI" (JAN/17) ""74131/8

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM ISOLAÇÃO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 240MM²

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

** COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM "SINAPI" (MAR/17) "92999"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO,  

H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
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Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

AMM ELE 020 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

5051 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO 

SIMPLES, ENGASTADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM UN    1,00 1.724,70 1.724,70

91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 

POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 1,00 119,69 119,69

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,05 158,38 7,91

94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,05 272,50 13,62

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,000 15,54 77,70

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM "ORSE" (MAI/17) "336" TOTAL 1.943,62R$               

AMM ELE 021 UN

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO ARMÁRIO COM BARRAMENTO 

PRINCIPAL DE 450A, COM BARRAMENTO SECUNDÁRIO DE 225A, 

ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL CAIXA MOLDADA 

DE 400A,  E INSTALAÇÃO DE 6 DISJUNTORES SECUNDÁRIOS CAIXA 

MOLDADA DE ATÉ 300A UN 1,00 3759,93 3.759,93

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 20,08 120,48

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 16,18 97,08

TOTAL 3.977,49R$               

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO ARMÁRIO COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 450A, 

COM BARRAMENTO SECUNDÁRIO DE 225A, ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE 

DISJUNTOR GERAL CAIXA MOLDADA DE 400A,  E INSTALAÇÃO DE 6 DISJUNTORES 

SECUNDÁRIOS CAIXA MOLDADA DE ATÉ 300A

UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

05/04/2018 SELCO 3.759,93 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 GLADSTON

VALOR ACATADO MEDIANA 3.759,93

AMM ELE 022 M

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM ISOLAÇÃO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 

120MM² M 1,015 41,49 42,11

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M UN    0,009 3,40 0,03

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,152 20,08 3,05

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,152 16,18 2,45

TOTAL 47,64R$                    

CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM ISOLAÇÃO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 120MM² UN M

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

05/04/2018 LUZ E CIA 48,82 03.806.018/0001-73 (65)3624-1777 WELLINGTON

05/04/2018 PETEL CUIABÁ 41,49 22.760.075/0001-03 (65)3634-1717 DIRCEU

05/04/2018 PIZZATO MATERIAIS ELETRICOS 36,55  04.181.115/0001-80 (65)3052-4200 CLAUDIO

VALOR ACATADO MEDIANA 41,49

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO ARMÁRIO COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 450A, COM 

BARRAMENTO SECUNDÁRIO DE 225A, ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL CAIXA MOLDADA DE 400A,  E 

INSTALAÇÃO DE 6 DISJUNTORES SECUNDÁRIOS CAIXA MOLDADA DE ATÉ 300A

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, 

ENGASTADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

M A T E R I A L

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

** COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM "SINAPI" (JAN/17) ""74131/8

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM ISOLAÇÃO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 120MM²

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

** COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM "SINAPI" (MAR/17) "92994"
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Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

AMM ELE 023 UN

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

34519 CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM UN    1,00 71,82 71,82

COMP-16 MÃO FRANCESA PLANA 619MM UN 2,00 7,20 14,40

430

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN    1,00 3,99 3,99

COMP-12 PARAFUSO M16 100MM CABEÇA QUADRADA UN 2,00 4,06 8,12

379

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, 

ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM UN    2,00 0,52 1,04

13348

ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, 

ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM UN    2,00 0,60 1,20

COMP-03 OLHAL PARA PARAFUSO 16MM UN 4,00 9,16 36,64

COMP-01 PERFIL "U" UN 1,00 75,58 75,58

COMP-02  FIXADOR DE PERFIL "U" UN 1,00 16,67 16,67

COMP-15 MÃO FRANCESA PLANA 619MM UN 3,00 42,04 126,12

402

GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, 

ABERTURA 21MM UN    3,00 8,63 25,89

5047

CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, 

CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE 

INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 

ASSIMETRICA 10,00 KA UN    3,00 267,34 802,02

COMP-04 ELO FUSÍVEL DE ALTA TENSÃO 10K UN 3,00 2,23 6,69

COMP-05 PARA RAIO DE PORCELANA 12KV UN 3,00 159,15 477,45

432
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN    6,00 5,85 35,10

429
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA UN    1,00 7,89 7,89

433
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN    1,00 7,85 7,85

COMP-06 PROTETOR DE BUCHA DE TRANSFORMADOR AT 15KV UN 6,00 12,04 72,24

7576
SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA 

POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" UN    2,00 100,65 201,30

342 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) KG    0,68 13,29 9,03

COMP-14
CABO DE ALUMÍNIO CA, COBERTO COM POLIETILENO RETICULADO 

(XLPE) 8,7/15kV, 16MM² M 12,00 9,68 116,16

COMP-13
CABO DE ALUMÍNIO CA, COBERTO COM POLIETILENO RETICULADO 

(XLPE) 8,7/15kV, 50MM² M 15,00 6,18 92,70

7581

SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO 

NOMINAL ATE 5/8" UN    1,00 2,45 2,45

COMP-07 MANILHA SAPATILHA UN 3,00 11,45 34,35

COMP-08 CONECTOR DERIVAÇÃO PARA LINHA VIVA 6-250 UN 3,00 14,49 43,47

11273

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA 

CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) UN    2,00 6,82 13,64

COMP-09 GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO 15 KV  35-50mm² UN 3,00 27,33 81,99

COMP-18 CONECTOR CUNHA- TRONCO - CABO CA - 35- 50 MM2 UN 3,00 2,98 8,94

3380

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E 

DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 

CONECTOR TIPO GRAMPO UN    6,00 31,59 189,54

867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M     20,00 23,71 474,20

COMP-11 CABO DE AÇO GALVANIZADO 6,4 MM M 23,00 2,01 46,23

980

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M     3,00 4,44 13,32

COMP-10 CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA - AMP TIPO II UN 1,00 2,75 2,75

2621

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 

ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") UN    3,00 165,46 496,38

21132

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, PESADO, 

DIAMETRO 4", PAREDE DE 2,25 MM M     24,00 117,73 2.825,52

2641
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

DIAMETRO DE 100 MM (4") UN    6,00 29,13 174,78

2628
CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 

ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") UN    3,00 234,19 702,57

2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     3,00 2,06 6,18

COMP-17
CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM ISOLAÇÃO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 

185MM² M 56,00 68,54 3.838,24

39685

CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM 

VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA 

LOCAL) UN    1,00 140,92 140,92

39692
CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM 

CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN    1,00 291,23 291,23

404
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA 

TENSAO) M     4,00 1,22 4,88

83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 150,17 150,17

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,00 20,08 542,16

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,00 16,18 436,86

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,00 28,30 764,10

TOTAL 13.494,77R$             

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA CUF3-T-PR PARA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 225KVA, 13.8KV, 220/127V, 

EM POSTE DE CONCRETO DT 11/1000 (EXCETO POSTO E TRANSFORMADOR)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

** COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SEDOP/PA (OUT/15) "170470"
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FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,34%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

COMP-01 PERFIL "U" UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

09/11/2018 ELETRO ATIVA 69,00 06.110.817/0004-41 (65) 3051-7844 DAVID

07/11/2018 PIZZATTO 75,12  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 JOSE

18/11/2018 ELÉTRICA UNIÃO 130,90 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 RAFAEL

VALOR ACATADO MEDIANA 75,12

COMP-02  FIXADOR DE PERFIL "U" UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

09/11/2018 ELETRO ATIVA 19,00 06.110.817/0004-41 (65) 3051-7844 DAVID

18/11/2018 ELÉTRICA UNIÃO 16,67 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 RAFAEL

07/11/2018 PIZZATTO 16,61  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 JOSE

VALOR ACATADO MEDIANA 16,67

COMP-03 OLHAL PARA PARAFUSO 16MM UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

07/11/2018 PIZZATTO 7,59  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 JOSE

08/11/2018 TO LIGADO MATERIAS ELETRICOS 6,08 07.237.858/0001-13 (65)3025-4300 ALESSANDRO

09/11/2018 ELETRO ATIVA 7,50 06.110.817/0004-41 (65) 3051-7844 DAVID

VALOR ACATADO MEDIANA 7,50

COMP-04 ELO FUSÍVEL DE ALTA TENSÃO 10K UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

07/11/2018 ELETRICA UNIÃO 1,90 25.211.602/0001-19 (65)3632-9300 WENDER

08/11/2018 TO LIGADO 2,71 07.237.858/0001-13 (65)3025-4300 PATRIANE

09/11/2018 PIZZATTO 2,23  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 ODENIR

VALOR ACATADO MEDIANA 2,23

COMP-05 PARA RAIO DE PORCELANA 12KV UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

07/11/2018 PIZZATTO 159,15  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 LEANDRO

08/11/2018 TO LIGADO 160,36 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 PATRIANE

09/11/2018 PETEL 133,93 22.760.075/0001-03 (65)3634-1717 DIRCEU

VALOR ACATADO MEDIANA 159,15

COMP-06 PROTETOR DE BUCHA DE TRANSFORMADOR AT 15KV UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

07/11/2018 PIZZATTO 16,23  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 ODENIR

08/11/2018 TO LIGADO 12,04 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 PATRIANE

09/11/2018 PETEL 11,93 22.760.075/0001-03 (65)3634-1717 DIRCEU

VALOR ACATADO MEDIANA 12,04

COMP-07 MANILHA SAPATILHA UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

07/11/2018 PETEL 11,72 22.760.075/0001-03 (65)3634-1717 DIRCEU

08/11/2018 TO LIGADO 11,45 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 PATRIANE

09/11/2018 PIZZATTO 9,56  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 THOMAS

VALOR ACATADO MEDIANA 11,45

COMP-08 CONECTOR DERIVAÇÃO PARA LINHA VIVA 6-250 UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

07/11/2018 ELÉTRICA UNIÃO 10,50 25.211.602/0001-19 (65)3632-9300 WENDER

08/11/2018 PETEL 14,49 22.760.075/0001-03 (65)3634-5253 DIRCEU

09/11/2018 TO LIGADO 17,58 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 PATRIANE

VALOR ACATADO MEDIANA 14,49

COMP-09 GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO 15 KV  35-50mm² UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

07/11/2018 PIZZATTO 39,94  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 JOSE

08/11/2018 TO LIGADO MATERIAS ELETRICOS 20,87 07.237.858/0001-13 (65)3025-4300 ALESSANDRO

09/11/2018 ELETRO ATIVA 35,00 06.110.817/0004-41 (65) 3051-7844 DAVID

VALOR ACATADO MEDIANA 35,00

COMP-10 CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA - AMP TIPO II UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

07/11/2018 PIZZATTO 1,98  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 JOSE

08/11/2018 TO LIGADO MATERIAS ELETRICOS 2,14 07.237.858/0001-13 (65)3025-4300 ALESSANDRO

09/11/2018 ELETRO ATIVA 3,50 06.110.817/0004-41 (65) 3051-7844 DAVID

VALOR ACATADO MEDIANA 2,14

../Downloads/COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/FIXADOR DE PERFIL U/FIXADOR DE PERFIL U.pdf
../Downloads/COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/OLHAL PARA PARAFUSO 16MM/OLHAL PARA PARAFUSO 16MM 21.pdf
../Downloads/COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/PARA RAIO DE PORCELANA 12KV/PARA RAIO DE PORCELANA 12KV 21.pdf
../Downloads/COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/PROTETOR DE BUCHA DE TRANSFORMADOR AT 15KV/PROTETOR DE BUCHA DE TRANSFORMADOR AT 15KV 21.pdf
../Downloads/COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/MANINLHA SAPATILHA/MANINLHA SAPATILHA.pdf
../Downloads/COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/CONECTOR DERIVAÇÃO PARA LINHA VIVA 6-250/CONECTOR DERIVAÇÃO PARA LINHA VIVA 6-250.pdf
../Downloads/COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO 35-50 mm²/GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO 35-50 mm².pdf
../Downloads/COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA - AMP TIPO II/CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA - AMP TIPO II.pdf
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,34%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

COMP-11 CABO DE AÇO GALVANIZADO 6,4 MM UN M

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

07/11/2018 PIZZATTO 1,88  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 JOSE

08/11/2018 TO LIGADO MATERIAS ELETRICOS 2,50 07.237.858/0001-13 (65)3025-4300 ALESSANDRO

09/11/2018 ELETRO ATIVA 2,10 06.110.817/0004-41 (65) 3051-7844 DAVID

VALOR ACATADO MEDIANA 2,10

COMP-12 PARAFUSO M16 100MM CABEÇA QUADRADA UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

08/11/2018 TO LIGADO MATERIAS ELETRICOS 3,50 07.237.858/0001-13 (65)3025-4300 ALESSANDRO

07/11/2018 PIZZATTO 3,80  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 JOSE

18/11/2018 ELÉTRICA UNIÃO 4,31 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 RAFAEL

VALOR ACATADO MEDIANA 3,80

COMP-13
CABO DE ALUMÍNIO CA, COBERTO COM POLIETILENO RETICULADO 

(XLPE) 8,7/15kV, 50MM²
UN M

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

08/11/2018 ELETRICA PARANA 6,18 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 PATRICK

07/11/2018 PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS 5,73  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 JOSE

18/11/2018 ELETRICA UNIÃO 6,52 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 FERNANDO

VALOR ACATADO MEDIANA 6,18

COMP-14
CABO DE ALUMÍNIO CA, COBERTO COM POLIETILENO RETICULADO 

(XLPE) 8,7/15kV, 16MM²
UN M

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

08/11/2018 TO LIGADO MATERIAS ELETRICOS 12,90 07.237.858/0001-13 (65)3025-4300 ALESSANDRO

07/11/2018 PIZZATTO 8,99  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 JOSE

09/11/2018 ELETRO ATIVA 10,27 06.110.817/0004-41 (65) 3051-7844 DAVID

VALOR ACATADO MEDIANA 10,27

COMP-15 ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMÉRICO 15KV UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

07/11/2018 PIZZATTO 41,13  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 JOSE

08/11/2018 TO LIGADO MATERIAS ELETRICOS 31,94 07.237.858/0001-13 (65)3025-4300 ALESSANDRO

18/11/2018 ELÉTRICA UNIÃO 53,33 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 RAFAEL

VALOR ACATADO MEDIANA 41,13

COMP-16 MÃO FRANCESA PLANA 619MM UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

07/11/2018 PIZZATTO 7,16  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 JOSE

08/11/2018 TO LIGADO MATERIAS ELETRICOS 4,21 07.237.858/0001-13 (65)3025-4300 ALESSANDRO

09/11/2018 ELETRO ATIVA 7,50 06.110.817/0004-41 (65) 3051-7844 DAVID

VALOR ACATADO MEDIANA 7,16

COMP-17
CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM ISOLAÇÃO EM EPR OU XLPE, 

0,6/1KV, 185MM²
UN M

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

07/11/2018 PIZZATTO 61,74  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 JOSE

08/11/2018 TO LIGADO MATERIAS ELETRICOS 60,00 07.237.858/0001-13 (65)3025-4300 ALESSANDRO

09/11/2018 ELETRO ATIVA 58,00 06.110.817/0004-41 (65) 3051-7844 DAVID

VALOR ACATADO MEDIANA 60,00

COMP-18 CONECTOR CUNHA- TRONCO - CABO CA - 35- 50 MM2 UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

07/11/2018 PIZZATTO 3,31  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 JOSE

18/11/2018 ELÉTRICA UNIÃO 6,03 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 RAFAEL

VALOR ACATADO MEDIANA 3,31

../Downloads/COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/CABO DE AÇO GALVANIZADO 6,4 mm/CABO DE AÇO GALVANIZADO 6,4 mm.pdf
COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/GANCHO P  LUMINARIA EM PERFILADO 38 X 38 CM/GANCHO P  LUMINARIA EM PERFILADO 38 X 38 CM.pdf
COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/CABO FLEX HEPR 1 KV 95,0 MM2 PT/CABO FLEX HEPR 1 KV 95,0 MM2 PT.pdf
COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/CABO FLEX HEPR 1 KV 95,0 MM2 PT/CABO FLEX HEPR 1 KV 95,0 MM2 PT.pdf
COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/CABO FLEX HEPR 1 KV 95,0 MM2 PT/CABO FLEX HEPR 1 KV 95,0 MM2 PT.pdf
COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/CABO FLEX HEPR 1 KV 95,0 MM2 PT/CABO FLEX HEPR 1 KV 95,0 MM2 PT.pdf
COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/CONECTOR CUNHA - TRONCO- CABO CA -35 A 50 mm²/CONECTOR CUNHA - TRONCO- CABO CA -35 A 50 mm².pdf
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,34%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

AMM ELE 024 UN

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,20 41,49 8,29

91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 

POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 1,50 41,49 62,23

92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,20 41,49 8,29

COTAÇÃO POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 11/1000DAN UN 1,00 2030,59 2.030,59

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 41,49 248,94

TOTAL 2.359,01R$               

11 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 11/1000DAN UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

07/11/2018 PIZZATTO 1.486,85  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 JOSE

08/11/2018 TO LIGADO MATERIAS ELETRICOS 1.270,00 07.237.858/0001-13 (65)3025-4300 ALESSANDRO

09/11/2018 ELETRO ATIVA 1.250,00 06.110.817/0004-41 (65) 3051-7844 DAVID

VALOR ACATADO MEDIANA 1.270,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 11/1000DAN

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

** COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM "SINAPI" (AGO/16) "83394"

COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 11 1000DAN/POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 11  1000DAN agosto.pdf
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,34%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

AMM SPDA 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 

TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM UN 1,00 328,68 328,68

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 20,08 30,12

TOTAL 358,80R$                 

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 

TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM
UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

19/01/2018 PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS 296,07  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 LEANDRO

15/01/2018 ELETRO ATIVA 328,68  06.110.817/0001-07 (65) 3051-7844 DAVID

17/01/2018 ELÉTRICA PARANÁ 351,60 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 MAYKON

VALOR ACATADO MEDIANA 328,68

AMM SPDA 002 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS UN 1,00 21,41 21,41

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 20,08 3,01

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 15,54 2,33

TOTAL 26,75R$                   

CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 TO LIGADO 21,41 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 PATRIANE

17/01/2018 ELÉTRICA PARANÁ 23,49 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 MAYKON

19/01/2018 PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS 14,06  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 LEANDRO

VALOR ACATADO MEDIANA 21,41

AMM SPDA 003 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N° 90 UN 1,00 8,73 8,73

COTAÇÃO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 35mm² UN 0,040 159,53 6,38

COTAÇÃO PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA UN 1,000 0,32 0,32

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 20,08 1,60

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 15,54 1,24

TOTAL 18,27R$                   

CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N° 90 UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

19/01/2018 PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS 6,75  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 LEANDRO

15/01/2018 ELETRO ATIVA 9,63  06.110.817/0001-07 (65) 3051-7844 DAVID

17/01/2018 ELÉTRICA PARANÁ 8,73 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 MAYKON

VALOR ACATADO MEDIANA 8,73

MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 35mm² UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 TO LIGADO 133,36 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 PATRIANE

15/01/2018 ELETRO ATIVA 187,13  06.110.817/0001-07 (65) 3051-7844 DAVID

17/01/2018 ELÉTRICA PARANÁ 159,53 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 MAYKON

VALOR ACATADO MEDIANA 159,53

1 PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 TO LIGADO 0,32 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 PATRIANE

15/01/2018 ELETRO ATIVA 0,67  06.110.817/0001-07 (65) 3051-7844 DAVID

17/01/2018 ELÉTRICA PARANÁ 0,31 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 MAYKON

VALOR ACATADO MEDIANA 0,32

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   S P D A 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 

CM

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8" 

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

M A T E R I A L

**COMPOSIÇÃO BASEADA NAS TABELA ORSE-SE (SET/2017) "9048/ORSE"

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSÃO 24.1) "C3909"

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NAS TABELA ORSE-SE (SET/2017) "11273/ORSE". 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,34%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   S P D A 

AMM SPDA 004 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N° 115 UN 1,00 9,10 9,10

COTAÇÃO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 50mm²-58 UN 0,040 134,28 5,37

COTAÇÃO PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA UN 1,000 0,32 0,32

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 20,08 1,60

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 15,54 1,24

TOTAL 17,63R$                   

CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N° 115 UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

19/01/2018 PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS 7,96  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 LEANDRO

17/01/2018 ELÉTRICA PARANÁ 9,10 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 MAYKON

15/01/2018 TO LIGADO 15,57 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 PATRIANE

VALOR ACATADO MEDIANA 9,10

MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 50mm²-58 UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 TO LIGADO 183,52 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 PATRIANE

17/01/2018 ELÉTRICA PARANÁ 134,28 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 MAYKON

20/10/2017 PETEL 128,54 22.760.075/0001-03 (65)3634-1717 DIRCEU

VALOR ACATADO MEDIANA 134,28

PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 TO LIGADO 0,32 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 PATRIANE

15/01/2018 ELETRO ATIVA 0,67  06.110.817/0001-07 (65) 3051-7844 DAVID

17/01/2018 ELÉTRICA PARANÁ 0,31 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 MAYKON

VALOR ACATADO MEDIANA 0,32

AMM SPDA 005 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO CARTUCHO PARA S'OLDA EXOTÉRMICA N° 32 UN 1,00 3,97 3,97

COTAÇÃO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO T, CABO-CABO, 35mm²-35mm² UN 0,040 123,44 4,93

COTAÇÃO PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA UN 1,000 0,32 0,32

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 20,08 1,60

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 15,54 1,24

TOTAL 12,06R$                   

CARTUCHO PARA S'OLDA EXOTÉRMICA N° 32 UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 TO LIGADO 3,97 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 PATRIANE

15/01/2018 ELETRO ATIVA 5,04  06.110.817/0001-07 (65) 3051-7844 DAVID

17/01/2018 ELÉTRICA PARANÁ 2,93 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 MAYKON

VALOR ACATADO MEDIANA 3,97

MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO T, CABO-CABO, 35mm²-35mm² UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 TO LIGADO 133,36 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 PATRIANE

17/01/2018 ELÉTRICA PARANÁ 61,74 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 MAYKON

20/10/2017 PETEL 123,44 22.760.075/0001-03 (65)3634-1717 DIRCEU

VALOR ACATADO MEDIANA 123,44

PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 TO LIGADO 0,32 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 PATRIANE

15/01/2018 ELETRO ATIVA 0,67  06.110.817/0001-07 (65) 3051-7844 DAVID

17/01/2018 ELÉTRICA PARANÁ 0,31 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 MAYKON

VALOR ACATADO MEDIANA 0,32

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²-  HASTE 5/8" 

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSÃO 24.1) "C3909"

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSÃO 24.1) "C3909"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm²- 

CABO 35mm²
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,34%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   S P D A 

AMM SPDA 006 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

3278

CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D 

= 40* CM UN    1,00 52,66 52,66

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,800 0,47 0,37

88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 2,00 19,85 39,70

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 15,54 31,08

TOTAL 123,81R$                 

AMM SPDA 007 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

393

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO UN    1,00 1,25 1,25

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 16,18 4,85

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSÃO 24.1) ITEM "C0466" TOTAL 6,10R$                     

AMM SPDA 008 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO VERGALHÃO GALVANIZADO A FOGO 3/8" X 3,00m (RE-BAR) UN 1,00 24,13 24,13

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 20,08 6,02

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 15,54 4,66

TOTAL 34,81R$                   

VERGALHÃO GALVANIZADO A FOGO 3/8" X 3,00m (RE-BAR) UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 TO LIGADO 24,13 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 PATRIANE

19/01/2018 PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS 22,69  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 LEANDRO

24/01/2018 ELÉTRICA UNIÃO 48,93 25.211.602/0001-19 (65)3632-9300 WENDER

VALOR ACATADO MEDIANA 24,13

AMM SPDA 009 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO CLIPS GALVANIZADO 3/8" UN 1,00 3,66 3,66

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 20,08 1,40

TOTAL 5,06R$                     

CLIPS GALVANIZADO 3/8" UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 TO LIGADO 4,41 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 PATRIANE

19/01/2018 PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS 3,66  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 LEANDRO

30/01/2018 ELÉTRICA PARANÁ 2,33 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 DANIEL

VALOR ACATADO MEDIANA 3,66

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO 

DE FIXACAO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO GALVANIZADO A FOGO 3/8" X 3,00m (RE-BAR)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2017) "10908".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLIPS GALVANIZADO 3/8"

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40* CM

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA SINAPI (SET/17) "74051/2". 

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI (OUT/17) "83377".
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,34%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   S P D A 

AMM SPDA 010 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO CONECTOR EM LATÃO TIPO MINI-GAR PARA CABOS DE 16 A 50MM² UN 1,00 21,78 21,78

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 20,08 1,60

TOTAL 23,38R$                   

CONECTOR EM LATÃO TIPO MINI-GAR PARA CABOS DE 16 A 50MM² UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 TO LIGADO 21,78 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 PATRIANE

VALOR ACATADO MEDIANA 21,78

AMM SPDA 011 KG

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,01 8,21 0,08

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,017 20,08 0,34

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,017 16,18 0,27

TOTAL 0,69R$                     **COMPOSIÇÃO BASEADA NAS TABELA SINAPI (FEV/16) "84682". A COMPOSIÇÃO UTILIZADA COMO REFERÊNCIA, É PARA A INSTALAÇÃO 

DE UM CABO DE "0,0353KG/M", COMO O CABO DA COMPOSIÇÃO ELABORADA É DE "0,01KG/M" FOI FEITA REGRA DE TRÊS PARA OBTER A 

MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO CABO EM QUESTÃO, CONFORME DEMOSTRADO ABAIXO:

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR EM LATÃO TIPO MINI-GAR PARA CABOS DE 16 A 50MM²

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "10694".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

1 m - 0,0353 kg - 0,06 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 m -  0,01 kg  - X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

X= 0,017 h

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

Mão de Obra do Eletricista e Auxiliar:
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,34%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   S P D A 

AMM SPDA 012 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

142

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA 

JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,08 28,24 2,28

7571

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 

350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL UN    2,00 8,43 16,86

7571

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 

350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL UN    1,00 8,43 8,43

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 16,18 8,09

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 20,08 10,04

TOTAL 45,70R$                   

21  SUPORTE GUIA GELCAM SGG 04/C UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

23/03/2018 GELCAM 3,25 00.403.307/0001-33 (31) 3476-7675 TAINA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

23/03/2018 GELCAM 33,30 00.403.307/0001-33 (31) 3476-7675 TAINA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

23/03/2018 GELCAM 0,31 00.403.307/0001-33 (31) 3476-7675 TAINA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

23/03/2018 GELCAM 0,22 00.403.307/0001-33 (31) 3476-7675 TAINA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

23/03/2018 GELCAM 3,78 00.403.307/0001-33 (31) 3476-7675 TAINA

VALOR ACATADO MEDIANA 3,78

Fica aqui somente uma cotações de SUPORTE GUIA COLÁVEL devido  não encontrar  outras empresas do ramo que trabalha com respectivo material.

EMPRESA CONSULTADA : REDE DISTRIBUIDORA-CONTATO : ALESSANDRA/ CNPJ :11.138.453/001-03  

EMPRESA CONSULTADA : RA MATERIAS ELETRICOS -CONTATO : ANTONIO GABRIEL/ CNPJ :07.539.145/0001-04

EMPRESA CONSULTADA : SELCO-CONTATO : CELSO/ CNPJ :07.624.206/0001-31    

EMPRESA CONSULTADA : ELETRICA PARANA -CONTATO : WYLLYAM/ CNPJ :08.139.615/0001-05

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM INCLUINDO 

SUPORTE COLÁVEL

Para calcular o  insumo de Código 142 (selante elástico) foi medido em loco a chapa do suporte isolador e calculado seu volume. Assim consideramos cobrimento de 0,5 cm em toda a chapa, 

subtraímos a medida da chapa pela medida da chapa com o selante. Sua quantidade ficou em: 25,05 ml.

MEDIDA DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

15 cm x 2,5 cm x 0,2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                       

15 cm x 2,5 cm x 0,2 cm = 7,5 cm3                                                                                                                                                                                                                                                             

MEDIDA DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR COM SELANTE (CONSIDERANDO 0,5 CM PARA CADA LADO DA CHAPA E ALTURA DE 0,5 CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

15,5 cm x 3,0 cm x 0,7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR  COM SELANTE                                                                                                                                                                                                                                    

15,5 cm x 3,0 cm x 0,7 cm = 32,55 cm3                                                                                                                                                                                                                                                                                       

DIFERENÇA DO VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR PELO VOLUME DA CHAPA COM SELANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

32,55 cm3 -7,5 cm3 = 25,05 cm3                                                                                                                                                                                                                                                                     

CONVERSÃO DE CM3 PARA ML                                                                                                                                                                                                                                                                          

25,05 CM3=25,05 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

CADA BISNAGA POSSUI 310ML DO PRODUTO, 25,05ML CORRESPONDE À 8,080% DESTA BISNAGA.                                                                                                                                                                                                                           

ICMS CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ (ICMS DE 7% DO VALOR UNITÁRIO)

PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

PREÇO UNITÁRIO SEM ICMS E FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

FRETE CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ - VALOR REFERENTE AO ENVIO DE 1 CAIXA COM 106 SUPORTE GUIA COLAVEL

FRETE CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ - VALOR EQUIVALENTE AO ENVIO UMA UNIDADE

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI (AGO/2016) "72315". FORAM ACRESCENTADOS OS INSUMOS "SELANTE E 

BUCHA C/ PARAFUSO" POIS SÃO NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO TERMINAL.
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,34%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   S P D A 

AMM SPDA 013 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

142

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA 

JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,0808 28,24 2,28

COTAÇÃO  SUPORTE GUIA GELCAM SGG 04/C UN 1,00 3,78 3,78

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 16,18 1,61

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 20,08 2,00

TOTAL 9,67R$                     

21  SUPORTE GUIA GELCAM SGG 04/C UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

23/03/2018 GELCAM 3,25 00.403.307/0001-33 (31) 3476-7675 TAINA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

23/03/2018 GELCAM 33,30 00.403.307/0001-33 (31) 3476-7675 TAINA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

23/03/2018 GELCAM 0,31 00.403.307/0001-33 (31) 3476-7675 TAINA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

23/03/2018 GELCAM 0,22 00.403.307/0001-33 (31) 3476-7675 TAINA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

23/03/2018 GELCAM 3,78 00.403.307/0001-33 (31) 3476-7675 TAINA

VALOR ACATADO MEDIANA 3,78

Fica aqui somente uma cotações de SUPORTE GUIA COLÁVEL devido  não encontrar  outras empresas do ramo que trabalha com respectivo material.

EMPRESA CONSULTADA : REDE DISTRIBUIDORA-CONTATO : ALESSANDRA/ CNPJ :11.138.453/001-03  

EMPRESA CONSULTADA : RA MATERIAS ELETRICOS -CONTATO : ANTONIO GABRIEL/ CNPJ :07.539.145/0001-04

EMPRESA CONSULTADA : SELCO-CONTATO : CELSO/ CNPJ :07.624.206/0001-31    

EMPRESA CONSULTADA : ELETRICA PARANA -CONTATO : WYLLYAM/ CNPJ :08.139.615/0001-05

PREÇO UNITÁRIO SEM ICMS E FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

FRETE CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ - VALOR REFERENTE AO ENVIO DE 1 CAIXA COM 106 SUPORTE GUIA COLAVEL

FRETE CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ - VALOR EQUIVALENTE AO ENVIO UMA UNIDADE

ICMS CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ (ICMS DE 7% DO VALOR UNITÁRIO)

PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

MEDIDA DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

15 cm x 2,5 cm x 0,2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                       

15 cm x 2,5 cm x 0,2 cm = 7,5 cm3                                                                                                                                                                                                                                                             

MEDIDA DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR COM SELANTE (CONSIDERANDO 0,5 CM PARA CADA LADO DA CHAPA E ALTURA DE 0,5 CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

15,5 cm x 3,0 cm x 0,7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR  COM SELANTE                                                                                                                                                                                                                                    

15,5 cm x 3,0 cm x 0,7 cm = 32,55 cm3                                                                                                                                                                                                                                                                                       

DIFERENÇA DO VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR PELO VOLUME DA CHAPA COM SELANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

32,55 cm3 -7,5 cm3 = 25,05 cm3                                                                                                                                                                                                                                                                     

CONVERSÃO DE CM3 PARA ML                                                                                                                                                                                                                                                                          

25,05 CM3=25,05 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

CADA BISNAGA POSSUI 310ML DO PRODUTO, 25,05ML CORRESPONDE À 8,080% DESTA BISNAGA.                                                                                                                                                                                                                           

Para calcular o  insumo de Código 142 (selante elástico) foi medido em loco a chapa do suporte isolador e calculado seu volume. Assim consideramos cobrimento de 0,5 cm em toda a chapa, 

subtraímos a medida da chapa pela medida da chapa com o selante. Sua quantidade ficou em: 25,05 ml.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE GUIA COLÁVEL PARA CABO DE COBRE NÚ

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE-SE (JUL/2016) "10903/ORSE". OBS.: FOI ACRESCIDO O SELANTE POIS 

ÉNECESSÁRIO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   S P D A 

AMM SPDA 014 M

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM ISOLAÇÃO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 

120MM² M 1,015 48,82 49,55

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M UN    0,009 3,40 0,03

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,152 20,08 3,05

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,152 16,18 2,45

TOTAL 55,08R$                   

CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM ISOLAÇÃO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 120MM² UN M

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

30/05/2017 LUZ E CIA 48,82 03.806.018/0001-73 (65)3624-1777 WELLINGTON

12/05/2017 PETEL CUIABÁ 41,49 22.760.075/0001-03 (65)3634-1717 DIRCEU

12/05/2017 PIZZATO MATERIAIS ELETRICOS 36,55  04.181.115/0001-80 (65)3052-4200 CLAUDIO

VALOR ACATADO MEDIANA 48,82

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM ISOLAÇÃO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 120MM²

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

** COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM "SINAPI" (ABR/17) "92994"
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

AMM LOG 14 M

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5e M 1,05 1,50 1,57

333 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG    0,10 13,60 1,36

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 20,08 2,81

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 15,54 2,17

TOTAL 7,91R$                   

CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5e UN M

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

19/01/2018 PLUG MAIS DISTRIBUIDORA 1,70 07.388.781/0001-82 (65)3648-5700 LIGIA

19/01/2018 REDE DISTRIBUIDORA 1,28 11.138.453/0001-03 (65)3634-6949 ANTONIO

19/01/2018 ELETRICA UNIAO 1,50 25.211.602/0001/19 (65)3632-9300 WENDER

VALOR ACATADO MEDIANA 1,50

AMM LOG 17 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE 10 PARES - BLOCO M10 UN 1,00 6,95 6,95

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 20,08 4,01

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 15,54 3,10

TOTAL 14,06R$                 

BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE 10 PARES - BLOCO M10 UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

19/01/2018 MACRO DISTRIBUIDORA 6,38 01.426.365/0001-45 (65)3648-3000 RENATO

19/01/2018 REDE DISTRIBUIDORA 11,58 11.138.453/0001-03 (65)3634-6949 ANTONIO

19/01/2018 ELETROFIOS 6,95 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 SERGIO

VALOR ACATADO MEDIANA 6,95

AMM LOG 20 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 5e UN 1,00 2,82 2,82

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 20,08 3,01

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 15,54 2,33

TOTAL 8,16R$                   

ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 5e UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

19/01/2018 PLUG MAIS DISTRIBUIDORA 2,15 07.388.781/0001-82 (65)3648-5700 LIGIA

19/01/2018 MACRO DISTRIBUIDORA 2,82 01.426.365/0001-45 (65)3648-3000 RENATO

19/01/2018 REDE DISTRIBUIDORA 3,12 11.138.453/0001-03 (65)3634-6949 ANTONIO

VALOR ACATADO MEDIANA 2,82

AMM LOG 21 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 5e UN 1,00 2,82 2,82

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 20,08 3,01

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 15,54 2,33

TOTAL 8,16R$                   

ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 5e UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

19/01/2018 PLUG MAIS DISTRIBUIDORA 2,15 07.388.781/0001-82 (65)3648-5700 LIGIA

19/01/2018 MACRO DISTRIBUIDORA 2,82 01.426.365/0001-45 (65)3648-3000 RENATO

19/01/2018 REDE DISTRIBUIDORA 3,12 11.138.453/0001-03 (65)3634-6949 ANTONIO

VALOR ACATADO MEDIANA 2,82

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE (SET/16) "697".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE 10 PARES - BLOCO M10

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/16) "714".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 5e

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   L Ó G I C A 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5e

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/16) "11420".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 5e

M A T E R I A L

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/16) "714".
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   L Ó G I C A 

AMM LOG 23 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO CONECTOR RJ45 FEMEA, CAT 5e UN 1,00 19,51 19,51

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 20,08 2,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 15,54 1,55

TOTAL 23,06R$                 

CONECTOR RJ45 FEMEA, CAT 5e UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

19/01/2018 PLUG MAIS DISTRIBUIDORA 20,92 07.388.781/0001-82 (65)3648-5700 LIGIA

19/01/2018 MACRO DISTRIBUIDORA 19,51 01.426.365/0001-45 (65)3648-3000 RENATO

19/01/2018 REDE DISTRIBUIDORA 8,69 11.138.453/0001-03 (65)3634-6949 ANTONIO

VALOR ACATADO MEDIANA 19,51

AMM LOG 25 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO PATH CORD CAT 5e, 1,5m, COM 2 RJ45 NAS EXTREMIDADES UN 1,00 10,30 10,30

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 20,08 4,01

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 15,54 3,10

TOTAL 17,41R$                 

PATH CORD CAT 5e, 1,5m, COM 2 RJ45 NAS EXTREMIDADES UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

19/01/2018 PLUG MAIS DISTRIBUIDORA 10,30 07.388.781/0001-82 (65)3648-5700 LIGIA

19/01/2018 MACRO DISTRIBUIDORA 11,78 01.426.365/0001-45 (65)3648-3000 RENATO

19/01/2018 REDE DISTRIBUIDORA 4,14 11.138.453/0001-03 (65)3634-6949 ANTONIO

VALOR ACATADO MEDIANA 10,30

AMM LOG 29 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADAPARA 

ELETRODUTO DE 1" UN 1,00 3,97 3,97

39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    1,00 0,65 0,65

39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    1,00 0,49 0,49

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,120 20,08 2,40

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,120 15,54 1,86

TOTAL 9,37R$                   

SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADAPARA 

ELETRODUTO DE 1"
UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

19/01/2018 REDE DISTRIBUIDORA 2,48 11.138.453/0001-03 (65)3634-6949 ANTONIO

19/01/2018 PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS 3,97  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 LEANDRO

15/01/2018 TO LIGADO 4,21 07.237.858/0001-13 (65) 3228-1178 PATRIANE

VALOR ACATADO MEDIANA 3,97

AMM LOG 36 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

39595

PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 2 U DE 

ALTURA UN    1,000 240,67 240,67

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,500 20,08 50,20

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,500 15,54 38,85

TOTAL 329,72R$               

AMM LOG 39 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO VOICE PAINEL 50 POSIÇÕES RJ45, CAT 5e UN 1,00 616,79 616,79

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 20,08 20,08

TOTAL 636,87R$               

VOICE PAINEL 50 POSIÇÕES RJ45, CAT 5e UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

06/02/2018 DREAM SHOP 616,79 07.625.587/0001-73 (41) 3308-5530 dreamshop.com.br

06/02/2018 NET COMPUTADORES 572,31 02.465.944/0001-60 19 3483-4733
netcomputadores.co

m.br
06/02/2018 SCARCOM 749,44 10.896.683/0001-60 11 3279-5555 scarcom.com.br

VALOR ACATADO MEDIANA 616,79

M Ã O   D E   O B R A

M Ã O   D E   O B R A

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ45 FEMEA, CAT 5e

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/16) "720".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH CORD CAT 5e, 1,5m, COM 2 RJ45 NAS EXTREMIDADES

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/16) "11230".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADAPARA ELETRODUTO DE 1"

M A T E R I A L

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/16) "724". 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA

M A T E R I A L

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/16) "761". 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 50 POSIÇÕES RJ45, CAT 5e

M A T E R I A L

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA "IPPUJ - PREFEITURA DE JOINVILLE" (AGO/15) "C10.76.50.05.041".  Obs.: Devido a falta de profissional 

qualificado como "técnico para cabeamento estruturado" (como na referência descreve), foi utilizado uma mão de obra com serviço semelhante.
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   L Ó G I C A 

AMM LOG 41 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS UN 1,00 18,44 18,44

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 20,08 4,01

TOTAL 22,45R$                 

GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

19/01/2018 LOJA ELETRICA LTDA 18,44 17.155.342/0010-74  (31) 3218-8000 lojaeletrica.com.br

VALOR ACATADO MEDIANA 18,44

AMM LOG 42 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U UN 1,00 69,17 69,17

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 20,08 20,08

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 16,18 8,09

TOTAL 97,34R$                 

RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

19/01/2018 MACRO DISTRIBUIDORA 69,17 01.426.365/0001-45 (65)3648-3000 RENATO

VALOR ACATADO MEDIANA 69,17

AMM LOG 43 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

20253

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA 

PARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X 12 CM UN    1,00 91,36 91,36

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500 20,08 30,12

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500 15,54 23,31

TOTAL 144,79R$               

AMM LOG 55 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm UN 1,00 29,95 29,95

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,200 20,08 24,09

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,200 15,54 18,64

TOTAL 72,68R$                 

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 TO LIGADO 43,76 07.237.858/0001-13 (65) 3228-1178 PATRIANE

15/01/2018 ELETROFIOS 29,95 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO
17/01/2018 ELÉTRICA PARANÁ 29,61 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 MAYKON

29,95

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/16) "8362". 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SEDOP-PA (OUT/15) "171056". 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 

35 X 12 CM

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM CIDADES/MT (FEV/14) "CP0104". 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/16) "762". Como a mão de obra na composição utilizada como referencia trata do fornecimento e 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   L Ó G I C A 

AMM LOG 58 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
EMENDA INTERNA PARA ELETROCLHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 

X 50 X 3000mm UN 1,00 3,11 3,11
COTAÇÃO ARRUELA LISA 3/8" UN 4,00 0,22 0,88
COTAÇÃO PORCA SEXTAVADA 3/8" UN 4,00 0,29 1,16
COTAÇÃO PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA 3/8 X 3/4" UN 4,00 0,39 1,56

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 20,08 4,01

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 15,54 3,10

TOTAL 13,82R$                 

EMENDA INTERNA PARA ELETROCLHA PERFURADA GALVANIZADA DE 

100 X 50 X 3000mm
UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 ELETROFIOS 4,99 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

19/01/2018 PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS 2,61  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 LEANDRO
17/01/2018 ELÉTRICA PARANÁ 3,11 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 MAYKON

VALOR ACATADO MEDIANA 3,11

ARRUELA LISA 3/8" UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 PIZZATTO 0,70 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO

19/01/2018 ELETROFIOS 0,22 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

0,22

PORCA SEXTAVADA 3/8" UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 PIZZATTO 0,96 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO

19/01/2018 ELETROFIOS 0,29 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

0,29

PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA 3/8 X 3/4" UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 PIZZATTO 0,39 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO

19/01/2018 ELÉTRICA PARANÁ 0,39 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 WYLLYAM
19/01/2018 ELETROFIOS 0,79 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

0,39

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCLHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/16) "7878". 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   L Ó G I C A 

AMM LOG 59 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA 

GALVANIZADA DE 100 X 50 3000mm UN 1,00 4,24 4,24
COTAÇÃO ARRUELA LISA 3/8" UN 2,00 0,22 0,44
COTAÇÃO PORCA SEXTAVADA 3/8" UN 2,00 0,29 0,58
COTAÇÃO PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA 3/8 X 3/4" UN 2,00 0,39 0,78

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,350 20,08 7,02

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,350 15,54 5,43

TOTAL 18,49R$                 

TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA 

GALVANIZADA DE 100 X 50 3000mm
UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

17/01/2018 ELÉTRICA PARANÁ 3,55 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 MAYKON

15/01/2018 TO LIGADO 4,24 07.237.858/0001-13 (65) 3228-1178 PATRIANE
15/01/2018 ELETROFIOS 7,19 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

VALOR ACATADO MEDIANA 4,24

ARRUELA LISA 3/8" UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 PIZZATTO 0,70 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO

19/01/2018 ELETROFIOS 0,22 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

0,22

PORCA SEXTAVADA 3/8" UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 PIZZATTO 0,96 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO

19/01/2018 ELETROFIOS 0,29 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

0,29

PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA 3/8 X 3/4" UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 PIZZATTO 0,39 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO

19/01/2018 ELÉTRICA PARANÁ 0,39 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 WYLLYAM
19/01/2018 ELETROFIOS 0,79 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

0,39

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAI/17) "8318". 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 

3000mm
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   L Ó G I C A 

AMM LOG 60 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 mm UN 1,00 3,55 3,55

COTAÇÃO ARRUELA LISA 3/8" UN 2,00 0,22 0,44

COTAÇÃO PORCA SEXTAVADA 3/8" UN 2,00 0,29 0,58

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 20,08 4,01

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 15,54 3,10

TOTAL 11,68R$                 

59 SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 mm UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO

15/01/2018 ELETROFIOS 4,99 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

19/01/2018 PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS 3,20  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 LEANDRO
14/08/2017 ELÉTRICA PARANÁ 3,55 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 WYLLYAM

VALOR ACATADO MEDIANA 3,55

ARRUELA LISA 3/8" UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 PIZZATTO 0,70 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO

19/01/2018 ELETROFIOS 0,22 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

0,22

PORCA SEXTAVADA 3/8" UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 PIZZATTO 0,96 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO

19/01/2018 ELETROFIOS 0,29 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

0,29

AMM LOG 65 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm UN 1,00 116,90 116,90

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,200 20,08 24,09

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,200 15,54 18,64

TOTAL 159,63R$               

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO

15/01/2018 TO LIGADO 166,41 07.237.858/0001-13 (65) 3228-1178 PATRIANE

15/01/2018 ELETROFIOS 116,90 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO
17/01/2018 ELÉTRICA PARANÁ 77,14 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 MAYKON

116,90

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAR/1176) "763". Como a mão de obra na composição utilizada como referencia trata do 

fornecimento e instalação de 1M do insumo em questão e aqui o insumo cotado é vendido apenas em barra de 3m, o coeficiente da mão de obra utilizado 

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 mm

M A T E R I A L

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM "ORSE" (OUT/16) "7879"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   L Ó G I C A 

AMM LOG 66 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 

200 X 100 X 3000mm UN 1,00 9,69 9,69
COTAÇÃO ARRUELA LISA 3/8" UN 4,00 0,22 0,88
COTAÇÃO PORCA SEXTAVADA 3/8" UN 4,00 0,29 1,16
COTAÇÃO PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA 3/8 X 3/4" UN 4,00 0,39 1,56

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 20,08 4,01

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 15,54 3,10

TOTAL 20,40R$                 

EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 

200 X 100 X 3000mm
UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

17/01/2018 ELÉTRICA PARANÁ 6,52 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 MAYKON

15/01/2018 ELETROFIOS 11,89 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO
15/01/2018 TO LIGADO 9,69 07.237.858/0001-13 (65) 3228-1178 PATRIANE

VALOR ACATADO MEDIANA 9,69

ARRUELA LISA 3/8" UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 PIZZATTO 0,70 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO

19/01/2018 ELETROFIOS 0,22 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

0,22

PORCA SEXTAVADA 3/8" UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 PIZZATTO 0,96 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO

19/01/2018 ELETROFIOS 0,29 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

0,29

PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA 3/8 X 3/4" UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 PIZZATTO 0,39 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO

19/01/2018 ELÉTRICA PARANÁ 0,39 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 WYLLYAM
19/01/2018 ELETROFIOS 0,79 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

0,39

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAR/17) "11295". 
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FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,34%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   L Ó G I C A 

AMM LOG 67 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 UN 1,00 30,65 30,65
COTAÇÃO ARRUELA LISA 3/8" UN 8,00 0,22 1,76
COTAÇÃO PORCA SEXTAVADA 3/8" UN 8,00 0,29 2,32
COTAÇÃO PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA 3/8 X 3/4" UN 8,00 0,39 3,12

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 20,08 4,01

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 15,54 3,10

TOTAL 44,96R$                 

COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 REDE DISTRIBUIDORA 30,65 11.138.453/0001-03 (65) 3634-6949 RODRIGO

15/01/2018 TO LIGADO 21,48 07.237.858/0001-13 (65) 3228-1178 PATRIANE
15/01/2018 ELETROFIOS 63,46 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

VALOR ACATADO MEDIANA 30,65

ARRUELA LISA 3/8" UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 PIZZATTO 0,70 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO

19/01/2018 ELETROFIOS 0,22 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

0,22

PORCA SEXTAVADA 3/8" UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 PIZZATTO 0,96 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO

19/01/2018 ELETROFIOS 0,29 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

0,29

PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA 3/8 X 3/4" UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 PIZZATTO 0,39 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO

19/01/2018 ELÉTRICA PARANÁ 0,39 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 WYLLYAM
19/01/2018 ELETROFIOS 0,79 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

0,39

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAI/17) "7144". 
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,34%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   L Ó G I C A 

AMM LOG 68 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 mm UN 1,00 12,15 12,15

COTAÇÃO ARRUELA LISA 3/8" UN 2,00 0,22 0,44

COTAÇÃO PORCA SEXTAVADA 3/8" UN 2,00 0,29 0,58

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 20,08 4,01

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 15,54 3,10

TOTAL 20,28R$                 

SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 mm UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO

15/01/2018 TO LIGADO 12,15 07.237.858/0001-13 (65) 3228-1178 PATRIANE

15/01/2018 ELETROFIOS 15,50 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO
17/01/2018 ELÉTRICA PARANÁ 6,77 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 MAYKON

VALOR ACATADO MEDIANA 12,15

ARRUELA LISA 3/8" UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 PIZZATTO 0,70 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO

19/01/2018 ELETROFIOS 0,22 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

0,22

PORCA SEXTAVADA 3/8" UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 PIZZATTO 0,96 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO

19/01/2018 ELETROFIOS 0,29 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

0,29

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 mm

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM "ORSE" (MAR/17) "8354"
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,34%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   L Ó G I C A 

AMM LOG 69 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO REDUÇÃO PARA ELETROCALHA DE 200MM PARA 100MM UN 1,00 29,59 29,59

COTAÇÃO ARRUELA LISA 3/8" UN 4,00 0,22 0,88

COTAÇÃO PORCA SEXTAVADA 3/8" UN 4,00 0,29 1,16

COTAÇÃO PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA 3/8 X 3/4" UN 4,00 0,39 1,56

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 20,08 3,01

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 15,54 2,33

TOTAL 38,53R$                 

REDUÇÃO PARA ELETROCALHA DE 200MM PARA 100MM UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO

15/01/2018 ELETROFIOS 59,95 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

17/01/2018 ELÉTRICA PARANÁ 29,59 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 MAYKON
19/01/2018 PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS 28,26  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 LEANDRO

29,59

ARRUELA LISA 3/8" UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 PIZZATTO 0,70 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO

19/01/2018 ELETROFIOS 0,22 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

0,22

PORCA SEXTAVADA 3/8" UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 PIZZATTO 0,96 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO

19/01/2018 ELETROFIOS 0,29 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

0,29

PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA 3/8 X 3/4" UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 PIZZATTO 0,39 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO

19/01/2018 ELÉTRICA PARANÁ 0,39 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 WYLLYAM
19/01/2018 ELETROFIOS 0,79 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

0,39

M A T E R I A L

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO PARA ELETROCALHA DE 200MM PARA 100MM

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM "ORSE" (MAR/17) "8353"
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,34%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   L Ó G I C A 

AMM LOG 70 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 

100 X 3000mm UN 1,00 39,16 39,16
COTAÇÃO ARRUELA LISA 3/8" UN 12,00 0,22 2,64
COTAÇÃO PORCA SEXTAVADA 3/8" UN 12,00 0,29 3,48
COTAÇÃO PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA 3/8 X 3/4" UN 12,00 0,39 4,68

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 20,08 4,01

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 15,54 3,10

TOTAL 57,07R$                 

T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 

X 100 X 3000mm
UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 TO LIGADO 32,73 07.237.858/0001-13 (65) 3228-1178 PATRIANE

15/01/2018 ELETROFIOS 62,95 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO
17/01/2018 ELÉTRICA PARANÁ 39,16 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 MAYKON

VALOR ACATADO MEDIANA 39,16

ARRUELA LISA 3/8" UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 PIZZATTO 0,70 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO

19/01/2018 ELETROFIOS 0,22 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

0,22

PORCA SEXTAVADA 3/8" UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 PIZZATTO 0,96 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO

19/01/2018 ELETROFIOS 0,29 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

0,29

PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA 3/8 X 3/4" UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 PIZZATTO 0,39 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO

19/01/2018 ELÉTRICA PARANÁ 0,39 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 WYLLYAM
19/01/2018 ELETROFIOS 0,79 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

0,39

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAI/17) "11292". 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,34%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   L Ó G I C A 

AMM LOG 71 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE 200 X 100MM UN 1,00 42,81 42,81
COTAÇÃO ARRUELA LISA 3/8" UN 12,00 0,22 2,64
COTAÇÃO PORCA SEXTAVADA 3/8" UN 12,00 0,29 3,48
COTAÇÃO PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA 3/8 X 3/4" UN 12,00 0,39 4,68

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 20,08 4,01

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 15,54 3,10

TOTAL 65,30R$                 

CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE 200 X 100MM UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

17/01/2018 ELÉTRICA PARANÁ 36,09 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 MAYKON

15/01/2018 ELETROFIOS 76,81 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO
15/01/2018 TO LIGADO 42,81 07.237.858/0001-13 (65) 3228-1178 PATRIANE

VALOR ACATADO MEDIANA 42,81

ARRUELA LISA 3/8" UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 PIZZATTO 0,70 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO

19/01/2018 ELETROFIOS 0,22 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

0,22

PORCA SEXTAVADA 3/8" UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 PIZZATTO 0,96 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO

19/01/2018 ELETROFIOS 0,29 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

0,29

PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA 3/8 X 3/4" UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 PIZZATTO 0,39 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO

19/01/2018 ELÉTRICA PARANÁ 0,39 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 WYLLYAM
19/01/2018 ELETROFIOS 0,79 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

0,39

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE 200 X 100MM

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAI/17) "11290". 
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,34%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   L Ó G I C A 

AMM LOG 72 M

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16'' (TIRANTE) M 1,00 16,23 16,23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 20,08 6,02

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 15,54 4,66

TOTAL 26,91R$                 

VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16'' (TIRANTE) UN M

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 TO LIGADO 8,53 07.237.858/0001-13 (65) 3228-1178 PATRIANE

15/01/2018 ELETROFIOS 16,90 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO
19/01/2018 PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS 16,23  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 LEANDRO

VALOR ACATADO MEDIANA 16,23

AMM LOG 73 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO CANTONEIRA ZZ UN 1,00 3,70 3,70

COTAÇÃO ARRUELA LISA 3/8" UN 2,00 0,22 0,44

COTAÇÃO PORCA SEXTAVADA 3/8" UN 2,00 0,29 0,58

11057

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

4,8 X 40 MM (1.1/2 ") UN    2,00 0,09 0,18

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,080 20,08 1,60

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,080 15,54 1,24

TOTAL 7,74R$                   

CANTONEIRA ZZ UN UN

CANTONEIRA ZZ - COTAÇÃO COM FRETE PARA 10 UNIDADES

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

17/01/2018 LOJA ELETRICA LTDA 37,02 17.155.342/0010-74  (31) 3218-8000 lojaeletrica.com.br

VALOR ACATADO MEDIANA 37,02

CANTONEIRA ZZ - EQUIVALENTE POR UNIDADE

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

07/02/2017 LOJA ELETRICA LTDA 3,70 17.155.342/0010-74  (31) 3218-8000 lojaeletrica.com.br

VALOR ACATADO MEDIANA 3,70

ARRUELA LISA 3/8" UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 PIZZATTO 0,70 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO

19/01/2018 ELETROFIOS 0,22 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

0,22

PORCA SEXTAVADA 3/8" UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 PIZZATTO 0,96 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO

19/01/2018 ELETROFIOS 0,29 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

0,29

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE (SET/16) "242"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16'' (TIRANTE)

M A T E R I A L

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA ZZ

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOELTIM "SEDOP-PA" (OUT/15) "171276"
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,34%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   L Ó G I C A 

AMM LOG 74 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

SWITCH DE ACESSO (LAYER 2), 50 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-

45 - PoE | 2 x SFP (mini-GBIC) - REFERÊNCIA: Cisco SG200-50P 50-port Gigabit 

PoE Smart Switch OU SIMILAR UN 1,00 3695,68 3.695,68

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 20,08 80,32

TOTAL 3.776,00R$            

SWITCH DE ACESSO (LAYER 2), 50 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-

45 - PoE | 2 x SFP (mini-GBIC) - REFERÊNCIA: Cisco SG200-50P 50-port 

Gigabit PoE Smart Switch OU SIMILAR

UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 MICROSAFA 3.289,00  02.588.783/0001-00 (11) 4062-1334 microsafe.com.br

15/01/2018 PROCESSTEC 3.695,68 05.690.866/0001-95 (81) 40421222 processtec.com

15/01/2018 AZTECH 3903,66  06.062.128/0001-66 (16) 3262-2225 aztech.com.br

VALOR ACATADO MEDIANA 3.695,68

AMM LOG 75 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

SWITCH DISTRIBUIÇÃO (LAYER 3), 24 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - 

RJ-45 - PoE; 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45; 1 x console - 9 pin 

D-Sub (DB-9) - management; 2 x SFP (mini-GBIC) - REFERÊNCIA: Cisco SG300-

28P 28-Port Gigabit PoE Managed Switch OU SIMILAR UN 1,00 4334,60 4.334,60

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 20,08 40,16

TOTAL 4.374,76R$            

SWITCH DISTRIBUIÇÃO (LAYER 3), 24 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - 

RJ-45 - PoE; 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45; 1 x console - 9 

pin D-Sub (DB-9) - management; 2 x SFP (mini-GBIC) - REFERÊNCIA: Cisco 

SG300-28P 28-Port Gigabit PoE Managed Switch OU SIMILAR

UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 BALÃO DA INFORMATICA 3.793,65 05.827.094/0001-90 (19) 3113-4800 balaodainformatica.com.br

15/01/2018 PROCESSTEC 4.875,55 05.690.866/0001-95 (81) 40421222 processtec.com

VALOR ACATADO MEDIANA 4.334,60

AMM LOG 76 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

INTERFACE ÓTICA SFP (PORTA MINI-GBIC PARA SWITCH), 1000 Mbps, 

CONECTOR DUPLEX LC, FIBRA MULTIMODO - REFERÊNCIA: CISCO 

MGBSX1 OU SIMILAR UN 1,00 819,00 819,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 20,08 2,00

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 16,18 1,61

TOTAL 822,61R$               

INTERFACE ÓTICA SFP (PORTA MINI-GBIC PARA SWITCH), 1000 Mbps, 

CONECTOR DUPLEX LC, FIBRA MULTIMODO - REFERÊNCIA: CISCO 

MGBSX1 OU SIMILAR

UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/08/2017 FOURSERV 819,00 05.229.845/0001-77 (11) 2626-0624 fourserv.com.br

VALOR ACATADO MEDIANA 819,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERFACE ÓTICA SFP (PORTA MINI-GBIC PARA SWITCH), 1000 Mbps, CONECTOR DUPLEX LC, 

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA "IPPUJ - PREFEITURA DE JOINVILLE" (AGO/15) "C10.76.50.05.036".  Obs.: Devido a falta de profissional 

qualificado como "técnico para cabeamento estruturado" (como na referência descreve), foi utilizado uma mão de obra com serviço semelhante.

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH DE ACESSO (LAYER 2), 50 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - PoE | 2 x SFP 

(mini-GBIC) - REFERÊNCIA: Cisco SG200-50P 50-port Gigabit PoE Smart Switch OU SIMILAR

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA "IPPUJ - PREFEITURA DE JOINVILLE" (AGO/15) "C10.76.50.05.035".  Obs.: Devido a falta de profissional 

qualificado como "técnico para cabeamento estruturado" (como na referência descreve), foi utilizado uma mão de obra com serviço semelhante.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH DISTRIBUIÇÃO (LAYER 3), 24 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - PoE; 2 x 

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45; 1 x console - 9 pin D-Sub (DB-9) - management; 2 x SFP (mini-GBIC) - REFERÊNCIA: Cisco 

SG300-28P 28-Port Gigabit PoE Managed Switch OU SIMILAR

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   L Ó G I C A 

AMM LOG 77 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO DIO EM ESTRUTURA DE AÇO - 8 FIBRAS UN 1,00 543,06 543,06

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 20,08 5,02

TOTAL 548,08R$               

DIO EM ESTRUTURA DE AÇO - 8 FIBRAS UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 ITCOMTECH 543,06 13.393.011/0001-20 (11) 2839-0446 itcomtech.com.br

VALOR ACATADO MEDIANA 543,06

AMM LOG 78 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO PIGTAIL MULTIMODO (62.5/125) LC - 1,5M UN 1,00 49,90 49,90

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 20,08 3,41

TOTAL 53,31R$                 

PIGTAIL MULTIMODO (62.5/125) LC - 1,5M UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 UNICASERV 49,90 07.709.614/0001-96 (13)3345-6015 unicaserv.com.br

VALOR ACATADO MEDIANA 49,90

AMM LOG 79 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO ADAPTAROR ÓTICO LC UN 1,00 68,00 68,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 20,08 5,02

TOTAL 73,02R$                 

ADAPTAROR ÓTICO LC UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 FIBRAS NET 68,00 07.968.231/0001-32 (44) 3305-4500 fibrasnet.com.br

VALOR ACATADO MEDIANA 68,00

AMM LOG 80 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO (62.5/125) LC - 1,5M UN 1,00 87,85 87,85

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 20,08 3,41

TOTAL 91,26R$                 

CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO (62.5/125) LC - 1,5M UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 SOLUÇÃO CABOS 87,85 00.559.915.0001-31 (11)3070-0070 solucaocabos.com.br

VALOR ACATADO MEDIANA 87,85

AMM LOG 81 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO BANDEJA DE FIXAÇÃO FRONTAL - 1U UN 1,00 90,17 90,17

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75 20,08 15,06

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75 16,18 12,13

TOTAL 117,36R$               

BANDEJA DE FIXAÇÃO FRONTAL - 1U UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 ITCOMTECH 70,12 13.393.011/0001-20 (11) 2839.0446 itcomtech.com.br

15/01/2018 LOJAS AMERICANAS 93,99 00.776.574/0006-60 (11) 4003-1000 americanas.com.br

15/01/2018 TUDO FORTE 90,17 24.530.728/0001-93 (11) 3522-8255 tudoforte.com.br

VALOR ACATADO MEDIANA 90,17

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA "IPPUJ - PREFEITURA DE JOINVILLE" (AGO/15) "C10.76.50.05.046".  Obs.: Devido a falta de profissional 

qualificado como "técnico para cabeamento estruturado" (como na referência descreve), foi utilizado uma mão de obra com serviço semelhante.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTAROR ÓTICO LC

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SEINFRA (VERSÃO 24.1) "C4532". 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO (62.5/125) LC - 1,5M

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA "IPPUJ - PREFEITURA DE JOINVILLE" (AGO/15) "C10.76.50.05.046".  Obs.: Devido a falta de profissional 

qualificado como "técnico para cabeamento estruturado" (como na referência descreve), foi utilizado uma mão de obra com serviço semelhante.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDEJA DE FIXAÇÃO FRONTAL - 1U

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SEINFRA (VERSÃO 24.1) "C4567". 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIO EM ESTRUTURA DE AÇO - 8 FIBRAS

M A T E R I A L

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA "IPPUJ - PREFEITURA DE JOINVILLE" (AGO/15) "C10.76.50.05.020".  Obs.: Devido a falta de profissional 

qualificado como "técnico para cabeamento estruturado" (como na referência descreve), foi utilizado uma mão de obra com serviço semelhante.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PIGTAIL MULTIMODO (62.5/125) LC - 1,5M

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   L Ó G I C A 

AMM LOG 82 M

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
FIBRA ÓTICA MULTIMODO (62.5/125) INDOOR/OUTDOOR (CFOT-EO) - ABNT - 

2 PARES M 1,00 14,60 14,60

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,42 20,08 28,51

TOTAL 43,11R$                 

FIBRA ÓTICA MULTIMODO (62.5/125) INDOOR/OUTDOOR (CFOT-EO) - ABNT 

- 2 PARES
UN M

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 AMERICANAS 14,60 00.776.574/0006-60 4003-1000 americanas.com.br

15/01/2018 LOJAS MATEL 16,65 57.644.825/0001-66 (11)3223-9065 lojamatel.com.br

VALOR ACATADO MEDIANA 14,60

AMM LOG 83 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

CENTRAL PABX 128 RAMAIS ANALÓGICOS, 8 RAMAIS DIGITAIS, 2 

TERMINAIS PARA TEEFONISTA INCLUINDO HEADSET, 4 TRONCOS 

ANALÓGICOS, 1 LINK E1 DE 30 CANAIS, 4 CANAIS DE INTERFACE CELULAR 

GSM QUADRIBAND, COM 1 NOBREAK DE 1200VA BIVOLT AUTOMÁTICO 

(MODELO NEC SV8100 OU SIMILAR) UN 1,00 89500,00 89.500,00

TOTAL 89.500,00R$          

CENTRAL PABX 128 RAMAIS ANALÓGICOS, 8 RAMAIS DIGITAIS, 2 

TERMINAIS PARA TEEFONISTA INCLUINDO HEADSET, 4 TRONCOS 

ANALÓGICOS, 1 LINK E1 DE 30 CANAIS, 4 CANAIS DE INTERFACE 

CELULAR GSM QUADRIBAND, COM 1 NOBREAK DE 1200VA BIVOLT 

AUTOMÁTICO (MODELO NEC SV8100 OU SIMILAR)

UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 MULTIFONE CENTRAIOS TELEFONICAS 89.500,00 00.551.775/0001-55 (65)3618-3944 Dalmo Ramalho Jr.

VALOR ACATADO MEDIANA 89.500,00

AMM LOG 84 M

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 50 PARES, USO EXTERNO M 1,00 8,56 8,56

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,155 20,08 3,11

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,155 16,18 2,50

TOTAL 14,17R$                 

CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 50 PARES, USO EXTERNO UN M

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 COOPERSALTO 8,56 05.147.464/0001-49 (11) 4028-9691 coopersalto.com.br/pt/

VALOR ACATADO MEDIANA 8,56

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 50 PARES, USO EXTERNO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SINAPI (MAI/17) "73688".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓTICA MULTIMODO (62.5/125) INDOOR/OUTDOOR (CFOT-EO) - ABNT - 2 PARES

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA "IPPUJ - PREFEITURA DE JOINVILLE" (AGO/15) "C10.76.50.05.009".  Obs.: Devido a falta de profissional 

qualificado como "técnico para cabeamento estruturado" (como na referência descreve), foi utilizado uma mão de obra com serviço semelhante.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL PABX 128 RAMAIS ANALÓGICOS, 8 RAMAIS DIGITAIS, 2 TERMINAIS PARA 

TEEFONISTA INCLUINDO HEADSET, 4 TRONCOS ANALÓGICOS, 1 LINK E1 DE 30 CANAIS, 4 CANAIS DE INTERFACE CELULAR GSM 

QUADRIBAND, COM 1 NOBREAK DE 1200VA BIVOLT AUTOMÁTICO (MODELO NEC SV8100 OU SIMILAR)

M A T E R I A L

**O VALOR DA COTAÇÃO INCLUI: INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO

M A T E R I A L
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Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   L Ó G I C A 

AMM LOG 85 M

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

39246

ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2",  PARA CABEAMENTO 

SUBTERRANEO (NBR 15715) M     1,015 2,50 2,53

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 15,54 6,99

TOTAL 9,52R$                   

AMM LOG 86 M

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
RACK DE PISO, 24U, 19", COM PORTA EM  FRONTAL EM OS CRISTAL E 

CHAVES, COM PÉS NIVELADORES M 1,00 995,19 995,19

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 20,08 40,16

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 15,54 31,08

TOTAL 1.066,43R$            

RACK DE PISO, 24U, 19", COM PORTA EM  FRONTAL EM OS CRISTAL E 

CHAVES, COM PÉS NIVELADORES
UN M

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2018 PLENITUDE CABOS 1.009,90 (11)2919-4027 plenitudecabos.com.br

15/01/2018 CENTRAL CABOS 995,19 (11) 3334-3710 CENTRALCABOS.COM.BR

VALOR ACATADO MEDIANA 995,19

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAI/17) "8683".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR 

PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/16) CÓDIGO "9045"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO, 24U, 19", COM PORTA EM  FRONTAL EM OS CRISTAL E CHAVES, COM PÉS 

NIVELADORES

M A T E R I A L
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OBRA: DATA: 05/04/2018

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 118,57%

AMM INC 001 UN

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
BOTOEIRA PARA BOMBA (COM MARTELO) ILUMAC AM-B 2029 ACTUAL 

53  UN 1,00 47,86 47,86

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 20,08 10,04

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 16,18 8,09

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM 07861/ORSE-JAN/2016 TOTAL 65,99R$                    

BOTOEIRA PARA BOMBA (COM MARTELO) ILUMAC AM-B 2029 ACTUAL 

53 
UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

09/01/2018 PETEL CUIABÁ 36,61 22.760.075/0001-03 (65)3634-5253 DIRCEU

09/01/2018 SUPERTEC 49,00 01.184.625/000202 (65)3634-2266 PEDRO

15/01/2018 ELETRO ATIVA 47,86  06.110.817/0001-07 (65)3051-7844 DAVID

VALOR ACATADO MEDIANA 47,86

AMM INC 002 UN

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

38774

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE 

LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS UN    1,00 29,56 29,56

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 20,08 10,04

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 16,18 8,09

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM 00559/ORSE-JAN/2016 TOTAL 47,69R$                    

AMM INC 003 UN

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO SIRENE ELETRONICA BITONAL 24 V DANI 4024 UN 1,00 34,36 34,36

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,08 20,08

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 16,18 16,18

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM 10446/ORSE- JAN/2016 TOTAL 70,62R$                    

SIRENE ELETRONICA BITONAL 24 V DANI 4024 UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

09/01/2018 PETEL CUIABÁ 20,13 22.760.075/0001-03 (65)3634-5253 DIRCEU

10/01/2018 HIDRÁULICA E ELÉTRICA 34,36 15.987.913/0001-10 (65) 3321-0009 RAFAEL

12/01/2018 SELCO 59,80 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 WELLIGTON

VALOR ACATADO MEDIANA 34,36

AMM INC 004 UN

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

37539
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) UN    1,00 15,00 15,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 15,54 3,10

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA 09475/ORSE - JAN/2016 TOTAL 18,10R$                    

AMM INC 005 UN

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO INC BATERIA SELADA P/ CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO 12V/1,3A
UN 1,00 60,68 60,68

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 20,08 120,48

TOTAL 181,16R$                  

INC BATERIA SELADA P/ CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO 12V/1,3A UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

09/01/2018 PETEL CUIABÁ 60,68 22.760.075/0001-03 (65)3634-5253 DIRCEU

10/01/2018 HIDRÁULICA E ELÉTRICA 81,60 15.987.913/0001-10 (65) 3321-0009 RAFAEL

03/10//2017 SUPERTEC PEÇAS E SERVIÇOS 48,00 01.184.625/0002-02 (65)36341-2266 FABIANA

VALOR ACATADO MEDIANA 60,68

M A T E R I A L

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

M A T E R I A L

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INC BATERIA SELADA P/ CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO 12V/1,3A

M Ã O   D E   O B R A

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM 08693/ORSE-JAN/2016

M Ã O   D E   O B R A

M A T E R I A L

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA PARA BOMBA (COM MARTELO) ILUMAC AM-B 2029 ACTUAL 53 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRONICA BITONAL 24 V DANI 4024

M A T E R I A L

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   I N C Ê N D I O 

CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 

HORAS

M Ã O   D E   O B R A
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OBRA: DATA: 05/04/2018

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 118,57%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   I N C Ê N D I O 

CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT

AMM INC 006 UN

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) UN    1,00 17,35 17,35

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 15,54 3,10

TOTAL 20,45R$                    

AMM INC 007 UN

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 80 END. UN 1,00 1109,71 1.109,71

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,08 20,08

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 16,18 16,18

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM 08058/ORSE-JAN/2016 TOTAL 1.145,97R$               

CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 80 END. UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

09/01/2018 PETEL CUIABÁ 1.109,71 22.760.075/0001-03 (65)3634-5253 DIRCEU

10/01/2018 HIDRÁULICA E ELÉTRICA 995,00 15.987.913/0001-10 (65) 3321-0009 RAFAEL

12/01/2018 SELCO 1.380,00 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 WELLIGTON

VALOR ACATADO MEDIANA 1.109,71

AMM INC 008 UN

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 

COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA 

SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN    1,00 0,36 0,36

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 15,54 4,66

TOTAL 5,02R$                      

AMM INC 009 UN

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 5,0 CV THEBE
UN 1,00 2495,00 2.495,00

88243
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 2,50 16,44 41,10

88279
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 2,50 25,67 64,17

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM 11100/ORSE-JAN/2016 TOTAL 2.600,27R$               

BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 5,0 CV THEBE UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

09/01/2018 PETEL CUIABÁ 2.393,89 22.760.075/0001-03 (65)3634-5253 DIRCEU

12/01/2018 SELCO 2.719,20 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 WELLIGTON

08/01/2018 CASA DAS BOMBAS 2.495,00  04.603.686/0001-66 (65)3322-4101 ARTEMIO

VALOR ACATADO MEDIANA 2.495,00

AMM INC 010 UN

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

39772
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA 

PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM UN    1,00 52,40 52,40

14057

CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, 

COM FUSIVEL DE 35 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5 CV E 

TENSAO DE 220 V UN    1,00 248,75 248,75

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 20,08 40,16

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 15,54 31,08

TOTAL 372,39R$                  

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM 10094/ORSE-SETEMBRO/16

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 35 

A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5 CV E TENSAO DE 220 V

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 5,0 CV THEBE

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA 09475/ORSE - JAN/2016

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM  SINAP MAIO/2016 - (COD - 72554 )

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 80 END.

M A T E R I A L

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

LOCAL:

RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA 

MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA 

DO NORTE - MT

DATA: 05/04/2018

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MESTRE DE OBRAS                                

3HR*3DIAS*4SEMANAS*5MESES                                                

ENG. CIVIL                                                 

2HR*1DIAS*4SEMANAS*5MESES 1,00 UN

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S

2.1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
1,25*2,5

12,50 M2

2.2

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 

REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA

ÁREA TOTAL DO TERRENO

7.467,52 M2

2.3

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA 

OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - 

INSTALAÇÃO MÍNIMA

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA

1,00 UN

2.4

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_02/2016

CONFORME MANUAL DE CUSTOS DE 

INFRAESTRUTURA  VOLUME 07- 

CANTEIROS DE OBRAS - DIZ NA 

TABELA 40 - BANHEIROS E VESTIÁRIO 

0,77 * MÃO DE OBRA VARIAVEL +MÃO 

DE OBRA FIXA ,PORTANTO (0,77* 

(20+2)) 16,94 M2

2.5

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 

ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 

POSTE MADEIRA

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA

1,00 UN

2.6

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO 

DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_04/2016

5*4

20,00 M2

2.7

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A 

CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

2,2*(75,76+98,6+75,76+98,6)

767,18 M2

2.8

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 

ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

1616,77-814,64

802,13 M2

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

M E M O R I A L   D E   C Á L C U L O
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

LOCAL:

RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA 

MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA 

DO NORTE - MT

DATA: 05/04/2018

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

M E M O R I A L   D E   C Á L C U L O

3.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A

BLOCO

3.1

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 

COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

(2,2*1,9*3*0,85+1,5*0,6*1*0,5+1,5*0,6*34*0

,55+1,5*0,6*9*0,6+0,6*0,6*59*0,55)
44,48 M3

3.2

REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017
(44,48-38,23-73,38*0,05)

2,58 M3

3.3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

2,2*1,9*3+1,5*0,6*44+0,6*0,6*59

73,38 M2

VIGA BALDRAME

3.4

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA 

BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. 

AF_06/2017

(493,66*0,3*0,4)

59,23 M3

3.5

REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017
59,23-32,48

26,75 M3

3.6

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

493,66*0,15

74,04 M2

4.0 F U N D A Ç Ã O

BLOCO

4.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_08/2017

2,2*1,9*3+1,5*0,6*44+0,6*0,6*59

73,38 M2

4.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

38,23 M3

4.3

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE 

CONCRETO EM FUNDACOES
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

38,23 M3

4.4

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

197,39 M2

4.5

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

281,70 KG

4.6

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

160,10 KG

4.7

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

417,90 KG

4.8

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

298,50 KG
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

LOCAL:

RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA 

MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA 

DO NORTE - MT

DATA: 05/04/2018

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

M E M O R I A L   D E   C Á L C U L O

ESTACA

4.9

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, 

SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 

TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL 

CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR 

GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_03/2016

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

780,00 M

VIGA BALDRAME

4.10

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

32,48 M3

4.11

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE 

CONCRETO EM FUNDACOES
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

32,48 M3

4.12

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

394,93 M2

4.13

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

35,40 KG

4.14

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

777,70 KG

4.15

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

188,20 KG

4.16

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

80,10 KG

4.17

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

363,00 KG



Página 74 de 90

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

LOCAL:

RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA 

MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA 

DO NORTE - MT

DATA: 05/04/2018

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

M E M O R I A L   D E   C Á L C U L O

5.0 E S T R U T U R A

VIGAS VC

5.1

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

45,39 M3

5.2

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

45,39 M3

5.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

697,57 M2

5.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

142,40 KG

5.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

5,20 KG

5.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

1.495,80 KG

5.7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

299,20 KG

5.8

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

139,80 KG

5.9

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

167,70 KG

5.10

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

439,30 KG
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PILAR MOLDADO EM LOCO

5.11

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

27,55 M3

5.12

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

27,55 M3

5.13

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

436,51 M2

5.14

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

0,20 KG

5.15

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

737,90 KG

5.16

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

43,00 KG

5.17

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

311,70 KG



Página 76 de 90

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

LOCAL:

RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA 

MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA 

DO NORTE - MT

DATA: 05/04/2018

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

M E M O R I A L   D E   C Á L C U L O

VIGAS VE

5.18

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

13,79 M3

5.19

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

13,79 M3

5.20

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

229,82 M2

5.21

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

493,50 KG

5.22

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

224,70 KG

PILAR

5.23

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 

MPA,  COM USO DE BALDES EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 

PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

43,86 M3

5.24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 

DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

807,33 M2

5.25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

1.984,50 KG

5.26

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

756,50 KG
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5.27

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

897,20 KG

LAJE NERVURADA

5.28

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

103,06 M3

5.29

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

103,06 M3

5.30

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE NERVURADA COM EPS E 

ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU 

IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

806,05 M2

5.31

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

1.843,60 KG

5.32

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

995,20 KG

5.33

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

598,10 KG

5.34

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

610,30 KG

5.35

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

714,20 KG
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ESCADA

5.36

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

1,86 M3

5.37

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

1,86 M3

5.38

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

19,08 M2

5.39

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE 

UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

22,50 KG

5.40

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE 

UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

21,50 KG

5.41

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE 

UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

15,60 KG

5.42

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE 

UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

29,70 KG

6.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 

6.1

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS 

ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, 

DUAS DEMAOS.

493,66*0,75

370,24 M2
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7.0 A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E N T O S   E   D I V I S Ó R I A S

ALVENARIA

7.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

((3,26*(41,85+5,85+3,21+2,99+3,86+6,88+

2,85+3+7,2+9,01*4+12,83*4+5,85+4,5+12,

03+5,85+10,36+16,1+4,15*7+4+4,15+9,4+3

,61+4+9,4+9,4+4,17+4,02+4,02+3,61+9,4+

11,8+3,31+4,15+4+20,1+20,1))+(0,3*(9,3+9

,3+2,12+2,12))+(3,45*(1,3+1,3+1,3))+(3,02*

(42,15+16,51+5,04+20,33+12,83*4+5,85+1

5,4+12,83+1,75*3+5,3+9,01+42,15+20,1+2,

15+2,15+14,6+5,35+4+3,61+5,35+5,35+4*3

+9,4*2+3,61*3+4,17+4,02+4,02+11,8+4+4))

+(0,2*(9,01+1,32)))-

(1,5*59+0,4*6+1,2*4+1,2*3+1,68*52+1,89*4

+6,3+1,1412+5,25*2+1,85+1,23+1,47+6,25

) 2.147,25 M2

7.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

(8,02*(21,11+22,04+3,71+3,92+3,16))+(1,6

*(41,85+41,85))

566,51 M2

7.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

3,02*1,75

5,28 M2

SHAFT

7.4

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

12,93 M2

VERGAS E CONTRAVERGAS

7.5

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM 

ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
((1,5+0,5)*61)+((1+0,5)*6)+((1,2+0,5)*3)

136,10 M

7.6

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS 

DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

((1,5+0,5)*61)+((1+0,5)*6)+((1,2+0,5)*3)

136,10 M

7.7

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM 

MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

(2+0,5)*4

10,00 M

7.8

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS 

DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

(2+0,5)*4

10,00 M

7.9

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM 

ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

((0,8+0,5)*52)+((0,9+0,5)*4)+(0,85+0,5)+(0,

6+0,5)+(0,7+0,5) 76,85 M

7.10

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM 

MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

(3+0,5)+(2,5+0,5)

6,50 M
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DIVISÓRIAS

7.11

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, 

ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO 

BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS

1,8*((1,52+1,52+1,52+0,13+0,4+0,4+0,3+1,

52+1,52+1,52+0,13+0,4+0,4+0,4+0,3)*2)

43,12 M2

7.12

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA 

DE ACM - 3 MM
85,03+157,59

242,62 M2

PAREDE DE VIDRO

7.13 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO
CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

118,83 M2

VIDRO PARA PAREDE DE VIDRO INTERNA

7.14

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 

8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

148,21 M2

VIDRO DA FACHADA

7.15

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 

10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

118,93 M2

8.0 E S Q U A D R I A S

JANELAS EM ALUMÍNIO

8.1

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO 

COM ARGAMASSA, COM VIDROS, 

PADRONIZADA. AF_07/2016

1,2*4

4,80 M2

8.2

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 

FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 

VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

(1,5*61+1,2*3

95,10 M2

PORTAS EM MADEIRA

8.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

1,00 UN

8.4

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

52,00 UN

8.5

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015 - ADAPTADA PARA PNE

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

4,00 UN
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PORTAS EM AÇO

8.6

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

1,00 UN

PORTAS EM ALUMÍNIO

8.7

PORTA EM ALUMINIO, DE CORRER OU 

ABRIR, TIPO VENEZIANA COMPLETA
CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

6,25 M2

8.8

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

1,14*12+1,26

14,94 M2

FECHADURAS

8.9

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA 

PORTA DE BANHEIRO
CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

12,00 UN

GUARDA CORPO

8.10

GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM 

TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"
CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

6,40 M

8.11

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

GUARDA CORPO EM AÇO INOX COM VIDRO 

TEMPERADO

1,1*(6,4+25,1)

34,65 M2

9.0 C O B E R T U R A S

ESTRUTURA METÁLICA FACHADA FRONTAL  

9.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

ESTRUTURA METÁLICA FACHADA FRONTAL

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

1,00 UN

ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA PRINCIPAL  

9.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA 

PRINCIPAL

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

1,00 UN

COBERTURA COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO

9.3

TELHAMENTO COM TELHA DE 

AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

814,64 M2
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10.0 R E V E S T I M E N T O

PAREDE

10.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

2147,25*2

4.294,50 M2

10.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

566,51*2

1.133,02 M2

10.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

(1,5*(16,43+16,41+8,6+8,6+16,43+16,41+8

,6+8,6+7,44+7,44))-

(1,5*(0,8+0,8+0,9+0,9+0,8+0,8+0,9+0,9+0,

8+0,8))

159,84 M2

10.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

4294,5-159,84

4.134,66 M2

10.5

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

566,51*2

1.133,02 M2

10.6

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 

PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, 

OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU 

SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA 

EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR 

(CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 

PADRÃO. AF_11/2014

(1,5*(16,43+16,41+8,6+8,6+16,43+16,41+8

,6+8,6+7,44+7,44))-

(1,5*(0,8+0,8+0,9+0,9+0,8+0,8+0,9+0,9+0,

8+0,8))

159,84 M2

TETO

10.7

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO 

PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

CONFORME ÁREA DA FORMA DA LAJE 

(PROJETO ESTRUTURAL )

806,05 M2

10.8

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_03/2015

CONFORME ÁREA DA FORMA DA LAJE 

(PROJETO ESTRUTURAL )

806,05 M2
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

LOCAL:

RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA 

MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA 

DO NORTE - MT

DATA: 05/04/2018

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

M E M O R I A L   D E   C Á L C U L O

11.0 P I S O S

11.1

REGULARIZACAO E COMPACTACAO 

MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE

10,46+31,58+64,82+14,15+17,51+28,72+1

1,99+11,34+26,64+1,3+15,4+11,92+12,76+

31,23+53,19+36,63+35,97+34,9+10,82+16,

82+16,77+4,56+4,56+18,03+13,92+19,98+

15,42+29,71+146,95+10,78+19,29+15,06
793,18 M2

11.2

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 

CM. AF_07_2016

10,46+31,58+64,82+14,15+17,51+28,72+1

1,99+11,34+26,64+1,3+15,4+11,92+12,76+

31,23+53,19+36,63+35,97+34,9+10,82+16,

82+16,77+4,56+4,56+18,03+13,92+19,98+

15,42+29,71+146,95 748,05 M2

11.3

CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. 

AF_06/2014

31,58+28,76+25,4+42,62+28,72+23,93+26,

64+19,47+65,83+39,7+3,45+3,45+55,87+3

9,71+27,24+14,96+13,45+5,41+10,82+16,8

2+16,77+4,56+4,56+25,95+42,06+32,48
686,97 M2

11.4

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 

PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE 

DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

16,82+16,77+4,56+4,56+3,45+3,45+4,56+4

,56+16,77+16,82+1,3

93,62 M2

11.5

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_06/2014

ÁREA MENOR QUE 5 M2

5,41 M2

11.6

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014

748,05+686,97-93,62-5,41

1.335,99 M2
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

LOCAL:

RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA 

MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA 

DO NORTE - MT

DATA: 05/04/2018

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

M E M O R I A L   D E   C Á L C U L O

11.7

RODAPÉ PORCELANATO DE 7CM DE 

ALTURA  DE DIMENSÕES 45X45CM. 

AF_06/2014

13,55-0,8+24,11-0,8+40,29-0,8-0,8-

0,8+15,61-0,8+18-0,8-0,8+22,38-0,8+11,99-

0,8+11,34-0,8+26,64-0,8+15,4-0,8+13,97-

0,8+14,7-0,8+22,39-0,8+30,2-0,8+25,09-0,8-

0,8+26,32-0,8-0,8+17,21-0,8+14,93-

0,8+17,99-0,8+15,71-0,8+13,21-0,8+26,57-

0,8+12,18-0,8+11,8-0,8+14,33-0,8+1,03-

0,85+4,15+10,51-0,8-0,8-0,8+11,8-0,8-

0,8+10,51-0,8+4,15+7,17-3+1,5+2-

0,9+1,72+1,72+2-0,9+8,65-0,8-0,8+11,8-

1,17+12,91-0,8+2,32+2,32+9,3+9,3+9,31-

0,8+11,8-0,8-0,8+9,31-0,8+11,8-1,2-

1,2+24,11-0,8+22,39-0,8+20,7-0,8+26,9-

0,8+22,38-0,8+20,29-0,8+21,65-0,8+18,06-

0,8+35,91-0,8+25,23-0,8+26,89-0,8-0,8-0,8-

0,8+31,69-0,8-0,8-0,8+39,71-0,8-0,8-

0,8+21,2-0,8-0,8+6,28+4,15+9,4-0,8-

0,8+11,8-0,8-0,8+14,43-0,8-0,8-

0,8+2,35+5,04-0,8+1,2-0,8+3,71-

0,8+5,23+9,16+4,02-0,8-

0,8+10,46+9,2+2,32+14,7+9,18-1,17+12,83-

0,8-0,8-0,7-0,8+9,25-1,17+9,4-0,8-

0,8+1,5+2-0,9+1,75+1,72+2-0,9+1,5+23,59-

2,5-2,5

1.093,61 UN

12.0 F O R R O

12.1

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

748,05+686,97-48,14

1.386,88 M2
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

LOCAL:

RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA 

MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA 

DO NORTE - MT

DATA: 05/04/2018

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

M E M O R I A L   D E   C Á L C U L O

13.0 P I N T U R A S

ESQUADRIAS E ESCADA

13.1

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA 

MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO 

NIVELADOR BRANCO

(1,68*52+1,89*4+1,47)*2+33,22

226,00 M2

13.2

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, 

SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO 

UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-

COMPRIMIDO).

1,85*2

3,70 M2

PAREDES E TETOS

13.3

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 

EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

4134,66+1133,02+12,93

5.280,61 M2

13.4

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

4134,66+1133,02+12,93

5.280,61 M2

13.5

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

4134,66+1133,02+12,93

5.280,61 M2

13.6

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 

EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

748,05+686,97-48,14

1.386,88 M2

13.7

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

748,05+686,97-48,14

1.386,88 M2

13.8

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

748,05+686,97-48,14

1.386,88 M2

14.0 A C E S S I B I L I D A D E

14.1

BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 

80CM

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

12,00 UN

14.2

BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 

60CM

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

8,00 UN

PLATAFORMA ELEVATÓRIA 

14.3

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE
CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

1,00 UN

15.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 

15.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1335,99+5,41+93,62 1.435,02 M2

15.2

PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 

0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E 

COLOCAÇÃO

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

1,00 UN
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

LOCAL:

RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA 

MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA 

DO NORTE - MT

DATA: 05/04/2018

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

M E M O R I A L   D E   C Á L C U L O

16.0 P I S O S

ESPAÇO SOCIAL 01 ESPAÇO SOCIAL 02 E ESTACIONAMENTO

16.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

163,64+164,76+3684,43

4.012,83 M2

CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES EM PISO INTERTRAVADO

16.2

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO 

EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

664,74 M2

17.0 U R B A N I Z A Ç Ã O   E   S E R V I Ç O S   E X T E R N O S

17.1 LASTRO DE TERRA VEGETAL 1856,93*0,05 55,70 M3

17.2 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO
CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

1.856,93 M2

17.3

PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA 

MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 

80X80X80CM

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

20,00 UN

17.4

PLANTIO DE PALMEIRA EM CAVAS DE 

80X80X80 CM - PALMEIRA RABO DE 

RAPOSA

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

30,00 UN

17.5

PLANTIO DE PALMEIRA EM CAVAS DE 

80X80X80 CM -  PALMEIRA GARRAFA
CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

12,00 UN

18.0 A C E S S I B I L I D A D E

18.1

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE 

CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES 

VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO 

COM ARGAMASSA  AC-II, REJUNTADO

12,26+2,16

14,42 M2

19.0 M E I O -   F I O

19.1

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM 

ALTURA. AF_06/2016

2,52+9,3+9,3+2,52+(1,35*4)+57,11+1,1+57

,11+1,1+77,97+22,27+11,52+26,43+40,28+

18,25+2,74+4,96+1,1+20,71+22,3+1,22+6,

85+5,28+5,49+12,2+21,86+17,31+8,21+24,

32+7,83+25,05+23,37+23,16+15,65+2,8+4

8,18+18,44+2,62+13,13+20,86+59,82+1,15

+10,58+7,49+5,46+16,06+5,52+1,2+6,11+7

1,63 882,84 M

20.0 L E T R E I R O  D A  P R E F E I T U R A 

20.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

LETRAS CAIXA EM AÇO ESCOVADO H = 60 

CM

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

1,00 UN

21.0 I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S 

22.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 

CONFORME PROJETO ELÉTRICO
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

LOCAL:

RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA 

MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA 

DO NORTE - MT

DATA: 05/04/2018

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

M E M O R I A L   D E   C Á L C U L O

23.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S - P O S T O D E T R A N S F O R M A Ç Ã O  D E  225 KVA 

CONFORME PROJETO ELÉTRICO

24.0 S P D A

CONFORME PROJETO SPDA

25.0 L Ó G I C A

CONFORME PROJETO LÓGICA

26.0 P R E V E N Ç Ã O   E   C O M B A T E   À   I N C Ê N D I O

CONFORME PROJETO LÓGICA
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT Ref:

DESC. DO SERVIÇOS 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS % 150 DIAS % 180 DIAS % 210 DIAS % 240 DIAS % 270 DIAS % 300 DIAS % 330 DIAS % 360 DIAS % TOTAL %

A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 11.414,51      9,11     11.822,37      9,43       10.950,90       8,74      11.576,39        9,24      11.078,49        8,84          10.942,42        8,73         8.621,76           6,88       11.003,61        8,78     7.974,01         6,36     9.712,91           7,75       8.377,57          6,68            11.855,04       9,46       125.329,97        3,28    

S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 87.496,96      100,00 -                  -                   -                   -                   -                   -                    -                   -                  -                    -                   -                  87.496,96          2,29    

M O V I M E N T O  D E   T E R R A 12.515,81      100,00 -                  -                   -                   -                   -                   -                    -                   -                  -                    -                   -                  12.515,81          0,33    

F U N D A Ç Ã O 161.593,33    100,00 -                  -                   -                   -                   -                   -                    -                   -                  -                    -                   -                  161.593,33        4,23    

E S T R U T U R A -                  235.659,21    50,00    235.659,21     50,00    -                   -                   -                   -                    -                   -                  -                    -                   -                  471.318,42        12,34  

I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O -                  -                  3.968,97         100,00  -                   -                   -                   -                    -                   -                  -                    -                   -                  3.968,97            0,10    

A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E 

N T O S   E   D I V I S Ó R I A S -                  -                  83.131,47       20,00    207.828,68      50,00    124.697,21      30,00        -                   -                    -                   -                  -                    -                   -                  415.657,35        10,88  

E S Q U A D R I A S -                  -                  -                   32.446,35        20,00    48.669,53        30,00        81.115,89        50,00       -                    -                   -                  -                    -                   -                  162.231,77        4,25    

C O B E R T U R A S -                  -                  -                   100.919,88      50,00    40.367,95        20,00        60.551,93        30,00       -                    -                   -                  -                    -                   -                  201.839,75        5,29    

R E V E S T I M E N T O -                  -                  -                   -                   -                   68.056,48        30,00       68.056,48         30,00     90.741,98        40,00  -                  -                    -                   -                  226.854,94        5,94    

P I S O S -                  -                  -                   -                   -                   -                   -                    66.452,29        50,00  66.452,29       50,00  -                    -                   -                  132.904,57        3,48    

F O R R O -                  -                  -                   -                   -                   -                   -                    17.912,94        20,00  26.869,41       30,00  44.782,36         50,00     -                   -                  89.564,71          2,35    

P I N T U R A S -                  -                  -                   -                   -                   -                   -                    -                   97.088,24       50,00  97.088,24         50,00     -                   -                  194.176,48        5,08    

A C E S S I B I L I D A D E -                  -                  -                   -                   -                   -                   -                    -                   44.610,76       50,00  44.610,76         50,00     -                   -                  89.221,52          2,34    

S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N 

T A R E S -                  -                  -                   -                   -                   -                   -                    -                   -                  5.489,97           100,00   -                   -                  5.489,97            0,14    

P I S O S -                  -                  -                   -                   -                   -                   -                    -                   -                  70.675,66         20,00     106.013,50      30,00          176.689,16     50,00     353.378,32        9,25    

U R B A N I Z A Ç Ã O   E   S E R V I 

Ç O S   E X T E R N O S -                  -                  -                   -                   -                   -                   -                    -                   -                  -                    26.519,51        50,00          26.519,51       50,00     53.039,01          1,39    

A C E S S I B I L I D A D E -                  -                  -                   -                   -                   -                   -                    -                   -                  -                    -                   2.017,93         100,00   2.017,93            0,05    

M E I O -   F I O -                  -                  -                   -                   -                   -                   -                    -                   -                  23.624,79         100,00   -                   -                  23.624,79          0,62    

L E T R E I R O  D A  P R E F E I T U 

R A -                  -                  -                   -                   -                   -                   -                    -                   -                  -                    -                   7.100,06         100,00   7.100,06            0,19    

I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S 

A N I T Á R I A S 36.849,75      20,00   36.849,75      20,00    -                   -                   36.849,75        20,00        36.849,75        20,00       36.849,75         20,00     -                   -                  -                    -                   -                  184.248,75        4,82    

I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C 

A S 37.967,85      10,00   75.935,70      20,00    -                   -                   75.935,70        20,00        75.935,70        20,00       -                    -                   -                  -                    37.967,85        10,00          75.935,70       20,00     379.678,48        9,94    

I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C 

A S - P O S T O D E T R A N S F O R 

M A Ç Ã O  D E  225 KVA -                  -                  -                   -                   -                   -                   -                    -                   -                  -                    19.964,14        50,00          19.964,14       50,00     39.928,28          1,05    

S P D A -                  -                  -                   -                   -                   -                   -                    -                   -                  -                    26.720,41        70,00          11.451,61       30,00     38.172,02          1,00    

L Ó G I C A -                  -                  -                   -                   -                   -                   149.008,12       50,00     149.008,12      50,00  -                  -                    -                   -                  298.016,23        7,80    

P R E V E N Ç Ã O   E   C O M B A T 

E   À   I N C Ê N D I O -                  -                  -                   -                   -                   -                   -                    -                   -                  -                    29.729,56        50,00          29.729,56       50,00     59.459,11          1,56    

VALOR TOTAL 347.838,21    9,11     360.267,02    9,43      333.710,55     8,74      352.771,29      9,24      337.598,62      8,84          333.452,16     8,73         262.536,11       6,87       335.118,93     8,78    242.994,71     6,36    295.984,68       7,75       255.292,53      6,69            361.262,69     9,46       3.818.827,50     #####

VALOR ACUMULADO 347.838,21    9,11     708.105,23    18,54    1.041.815,78  27,28    1.394.587,07   36,52    1.732.185,69   45,36        2.065.637,85  54,09       2.328.173,96    60,97     2.663.292,89  69,74  2.906.287,60  76,10  3.202.272,28    83,85     3.457.564,81   90,54          3.818.827,50  100,00   3.818.827,50     #####

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS
C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C R O N O G R A M A   F Í S I C O   F I N A N C E I R O
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT 118,57%

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.0

2.1

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

5,00%

40%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

20,34%

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

BDI = -1

0,65

ITEM

S - Seguros

AC - Administração Central

DF - Custos Financeiras

C - Riscos

LEIS SOCIAIS:

BDI
PERCENTUAL

( % )

6,00

DISCRIMINAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

3,00

1,23

0,97

0,80

0,00

3.818.827,50R$                      VALOR DA OBRA

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

**ISS - Repassado pelo município

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

Cofins

20,34%
TAXA DE BDI A SER APLICADA 

SOBRE O CUSTO DIRETO 

Pis

Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13

7,06

7,06

5,65

2,00

3,00

G - Garantias

LUCRO

L - Lucro Operacional

TRIBUTOS

**ISS

( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L )

(1-I)

**ISS -  Imposto Sobre Serviços

ISS - Repassado pelo município

% SOBRE MÃO DE OBRA



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 28,35%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA  DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ - GAÚCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

HORISTA                 

%

MENSALISTA                 

%

HORISTA                 

%

MENSALISTA                 

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,77% NÃO INCIDE 17,77% NÃO INCIDE

B2 FERIADOS 3,67% NÃO INCIDE 3,67% NÃO INCIDE

B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,92% 0,70% 0,92% 0,70%

B4 13º SALÁRIO 11,03% 8,33% 11,03% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVAS 1,10% NÃO INCIDE 1,10% NÃO INCIDE

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 13,20% 9,97% 13,20% 9,97%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B TOTAL 48,64% 19,71% 48,64% 19,71%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7,94% 6,00% 7,94% 6,00%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,19% 0,14% 0,19% 0,14%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 0,89% 0,67% 0,89% 0,67%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,83% 3,65% 4,83% 3,65%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,67% 0,50% 0,67% 0,50%

C TOTAL 14,52% 10,96% 14,52% 10,96%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,17% 3,31% 17,90% 7,25%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,67% 0,50% 0,71% 0,53%

D TOTAL 8,84% 3,81% 18,61% 7,78%

88,80% 51,28% 118,57% 75,25%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (FEVEREIRO/2018)                                                           

SEM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D


