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A Ref.: Tabela de Servigos
! ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIRO/2016) )
1 SEM DESONERACAO h
ﬂ B DOS M U N I CI P I OS e/ou composigoes PiniTCPO A D
/ ‘v‘ IV\ SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
4 Am AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

CONSTRUGAO DE UMA PREFEITURA

1.0 ADMINISTRACAO OBRA 3,28% 125.329,97
2.0 SERVICOS INICIAIS 2,29% 87.496,96
3.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,33% 12.515,81
4.0 FUNDACAO 4,23% 161.593,33
5.0 ESTRUTURA 12,34% 471.318,42
6.0 IMPERMEABILIZACAO 0,10% 3.968,97
7.0 ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISORIAS 10,88% 415.657,35
8.0 ESQUADRIAS 4,25% 162.231,77
9.0 COBERTURAS 5,29% 201.839,75
10.0 REVESTIMENTO 5,94% 226.854,94
|_11.0 PISOS 3,48% 132.904,57
|_12.0 FORRO 2,35% 89.564,71
13.0 PINTURAS 5,08% 194.176,48
14.0 ACESSIBILIDADE 2,34% 89.221,52
15.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,14% 5.489,97
16.0 PISOS 9,25% 353.378,32
17.0 URBANIZACAO E SERVICOS EXTERNOS 1,39% 53.039,01
18.0 ACESSIBILIDADE 0,05% 2.017,93
19.0 MEIO- FIO 0,62% 23.624,79
20.0 LETREIRO DA PREFEITURA 0,19% 7.100,06
21.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 4,82% 184.248,75
22.0 INSTALACOES ELETRICAS 9,94% 379.678,48
23.0 INSTALACOES ELETRICAS-POSTODETRANSFORMACAO DE 225KVA 1,05% 39.928,28
24.0 SPDA 1,00% 38.172,02
25.0 LOGICA 7,80% 298.016,23
26.0 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 1,56% 59.459,11

TOTAL GERAL|w000%| R$ 3.818.827,50

Marcos V. Monteiro Meireles
Eng. Civil
CEEA-MT 035608
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OBRA:
LOCAL:

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Servicos
SINAPI (FEVEREIRO/2018)
SEM DESONERAGAO
e/ou composi¢des PiniTCPO

BDI

20,34%

VAL

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUGAO DE UMA PREFEITURA
RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT

DATA:

LEIS SOCIAIS:

05/04/2018
118,57%

ORCAMENTO

CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA

[ 10 ADMINISTRACAO OBRA 125.329,97|
| 11 [ AMMCIV002 [ADMINISTRACAO LOCAL UN ] 1,00]  104.146,56] 125.329,97] 125.329,97|
2.0 SERVICOS INICIAIS 87.496,96
2.1 74209/001 __ [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 12,50 475,34 572,02 7.150,25
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL,
2.2 73822/002___|UTILIZANDO MOTONIVELADORA M2 7.467.52 0.49 0.58 4.331.16
LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALAGAO SANITARIA
2.3 AMM CIV 001 _|PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAGAO MINIMA UN 1,00 2.090,61 2.515,84 2.515,84
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
2.4 93212 DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 M2 16,94 541,70 651,88 11.042,84
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM
2.5 41598 POSTE MADEIRA UN 1,00 1.320,84 1.589,49 1.589,49
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
2.6 93584 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 M2 20,00 395,87 476,38 9.527,60
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A
2.7 74220/001 __|CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X M2 767.18 50,65 60.95 46.759,62
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
2.8 74077/003 _ |CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. M2 802,13 4,75 5,71 4.580,16

Marcos V. Monteiro Meireles
Eng. Civil

CREA-MT 035608
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OBRA:
LOCAL:

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Servicos
SINAPI (FEVEREIRO/2018)
SEM DESONERAGAO
e/ou composi¢des PiniTCPO

BDI

20,34%

VAL

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUGAO DE UMA PREFEITURA
RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT

DATA:

LEIS SOCIAIS:

05/04/2018
118,57%

ORCAMENTO

[ 30 MOVIMENTO DE TERRA 12.515,81]
BLOCO
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM
3.1 96523 PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 44,48 70,47 84,80 3.771,90
3.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,58 37,27 44,85 115,71
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL
3.3 94097 COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 73,38 4,69 5,64 413,86
VIGA BALDRAME
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE
3.4 96527 FORMA. AF_06/2017 M3 59,23 92,56 111,38 6.597,03
3.5 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 M3 26.75 37,27 44,85 1.199,73
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL
3.6 94097 COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 74,04 4,69 5,64 417,58
[ 40 FUNDACAO 161.593,33]
BLOCO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO
41 96619 OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 73,38 21,32 25,65 1.882,19
42 94965 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 38,23 315,52 379,69 14.515,54
43 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 38,23 102,20 122,98 4.701,52
4.4 96534 COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 197,39 48,60 58,48 11.543,36
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50
45 96544 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 281,70 9,72 11,69 3.293,07
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50
46 96545 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 160.10 9,15 11,01 1.762.70
47 96546 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 417.90 7.42 8.92 3.727.66
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE
48 96543 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 298,50 11,39 13,70 4.089,45
ESTACA
| ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, SECAO QUADRADA, CAPACIDADE I I I ‘ ‘
4.9 89198 DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATE 5M, BATE- M 780,00 68,33 82,22 64.131,60
VIGA BALDRAME
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
4.10 94965 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 3248 315,52 379,69 12.332,33
4.11 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 3248 102,20 122,98 3.994,39
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
412 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 394,93 40,75 49,03 19.363.41
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50
4.13 96544 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 35,40 9,72 11,69 413,82
4.14 96545 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 777,70 9,15 11,01 8.562,47
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
4.15 96546 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 188,20 7,42 8,92 1.678,74
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50
4.16 96547 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 80,10 6,52 7,84 627,98
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE
4.17 96543 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 363,00 11,39 13,70 4.973,10

Geise Medeiros Silva
Eng. Civil
CREA 120825001-9



Pagina 4 de 90

OBRA:
LOCAL:

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Servicos
SINAPI (FEVEREIRO/2018)
SEM DESONERAGAO
e/ou composi¢des PiniTCPO

BDI

20,34%

AL

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUGAO DE UMA PREFEITURA
RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT

DATA:

LEIS SOCIAIS:

05/04/2018
118,57%

ORCAMENTO

ol
[S)

ESTRUTURA

471.318,42]

VIGAS VC

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

315,52

379,69

17.234,12

92873

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015

158,38

190,59

8.650,88

92467

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_12/2015

65,44

45.648,98

92776

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO

11,72

1.668,92

92777

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO

10,98

57,09

92778

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

1.495,80

13.222,87

92779

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

299,20

2.303,84

92780

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

139,80

978,60

92781

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

167,70

1.054,83

92775

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

439,30

11,44

13,76

6.044,76

PILAR MOLDADO EM LOCO

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

27.55

315,52

379.69

10.460.45

92873

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015

27,55

158,38

190,59

5.250,75

92467

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF 12/2015

436,51

54,38

65,44

28.565,21

92776

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

0,20

11,72

2,34

92777

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

737,90

10,98

8.102,14

92778

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

43,00

380,12

92775

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

311,70

11,44

13,76

4.288,99

VIGAS VE

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

13,79

315,52

379,69

5.235,92

92873

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015

13,79

158,38

190,59

2.628,23

92467

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF 12/2015

229,82

54,38

65,44

15.039,42

92777

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

493,50

9,13

10,98

5.418,63

92775

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

224,70

11,44

13,76

3.091,87

PILAR

92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM
EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015

43,86

463,71

558,02

24.474,75

92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25
M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF 12/2015

807,33

35.683,98

92778

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

1.984,50

17.542,98

92779

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

756,50

5.825,05

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

897,20

12.345,47

Geise Medeiros Silva
Eng. Civil
CREA 120825001-9
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OBRA:
LOCAL:

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Servicos
SINAPI (FEVEREIRO/2018)
SEM DESONERAGAO
e/ou composi¢des PiniTCPO

BDI

20,34%

VAL

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUGAO DE UMA PREFEITURA
RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT

DATA:

LEIS SOCIAIS:

05/04/2018
118,57%

ORCAMENTO

LAJE NERVURADA

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

103,06

315,52

379,69

39.130.85

92873

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015

103,06

158,38

190,59

19.642,20

AMM EST 003

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM EPS E
ASSOALHO COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M2, PE-DIREITO DUPLO,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZACOES.

806,05

82,97

99,84

80.476,03

92785

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

1.843,60

10,07

18.565,05

92786

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

995,20

9.673,34

92787

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

598,10

4.689,10

92788

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

610,30

4.241,58

92784

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

714,20

8.284,72

ESCADA

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

315,52

379.69

706.22

92873

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015

158,38

190,59

354,49

95939

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES.
AF _01/2017

19,08

149,17

179,51

3.425,05

95944

ARMACAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF 01/2017

22,50

12,20

14,68

330,30

95945

ARMACAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF 01/2017

21,50

12,02

258,43

95946

ARMACAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM
- MONTAGEM. AF 01/2017

15,60,

134,94

95947

ARMACAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM
- MONTAGEM. AF 01/2017

29,70

204,93

IMPERMEABILIZACAO

3.968,97

74106/001

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

I 370.24|

3.968,97

Geise Medeiros Silva
Eng. Civil
CREA 120825001-9



Pagina 6 de 90

OBRA:
LOCAL:

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

Ref.: Tabela de Servicos
SINAPI (FEVEREIRO/2018)
SEM DESONERAGAO
e/ou composi¢des PiniTCPO
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AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
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BDI

20,34%

AL

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUGAO DE UMA PREFEITURA
RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT

DATA:

LEIS SOCIAIS:

05/04/2018
118,57%

ORCAMENTO

=
=)

ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISORIAS

415.657,35]

ALVENARIA

89168

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE ALVENARIA DE VEDAGAO
DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM),
PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO
PUBLICA PADRAO. AF 11/2014

2.147,25

64,53

77,65

166.733,96

87505

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014

566,51

54,27

65,30

36.993,10

87479

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

49,30

59,32

313,20

SHAFT

96358

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P

72,23

86,92

1.123,87

VERGAS E CONTRAVERGAS

93182

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

19,82

23,85

3.245,98

93194

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF _03/2016

19,58

23,56

3.206,51

93183

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

25,08

30,18

301,80

93195

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF 03/2016

22,92

27,58

275,80

93184

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016

15,49

18,64

1.432,48

93185

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

24,64

29,65

192,72

DIVISORIAS

711

79627

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE
FERRAGENS

M2

43,12

675,18

812,51

35.035.43

7.12

AMM CIV 012

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE CHAPA DE ACM - 3 MM

M2

242,62

98,23

118,20

28.677,68

PAREDE DE VIDRO

~
N
w

85010

|CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO |

[ 118,83]

505,46]

608,27]

72.280,72]

VIDRO PARA PAREDE DE VIDRO INTERNA

72119

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

| sioal

184,02‘

221,44‘

32.819,62|

VIDRO DA FACHADA

h N
HN
~

72120

|VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E I
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

I 118,93|

230,75‘

277,68‘

33.024,48|

2
[S)

ESQUADRIAS

162.231,77]

JANELAS EM ALUMINIO

94581

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS,
PADRONIZADA. AF 07/2016

726,64

874,43

4.197,26

94582

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXACAO COM ARGAMASSA,
COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

455,84

548,55

52.167,10

PORTAS EM MADEIRA

91313

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015

601,53

723,88

723,88

91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2015

52,00

626,24

753,61

39.187,72

AMM CIV 003

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 -
ADAPTADA PARA PNE

831,88

1.001,08

4.004,32

PORTAS EM ACO

©
o

|

90838

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2015

1.009,89‘

1.215,30‘

1.215,30

PORTAS EM ALUMINIO

AMM CIV 004

PORTA EM ALUMINIO, DE CORRER OU ABRIR, TIPO VENEZIANA COMPLETA

852,41

1.025,79

6.411,18

91341

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

14,94

941,62

1.133,14

16.929,11

FECHADURAS

e
©

[

74046/002

[TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO [

[ 12,00]

32,70]

39,35]

472,20]

GUARDA CORPO

84862

GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"

192,24

231,34

1.480,57

AMM CIV 015

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GUARDA CORPO EM AGO INOX COM
VIDRO TEMPERADO

34,65

850,00

1.022,89

35.443,13

Marcos V. Monteiro Meireles
Eng. Civil

CREA-MT 035608
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OBRA:
LOCAL:

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Servicos
SINAPI (FEVEREIRO/2018)
SEM DESONERAGAO
e/ou composi¢des PiniTCPO

BDI

20,34%

AL

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUGAO DE UMA PREFEITURA
RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT

DATA:

LEIS SOCIAIS:

05/04/2018
118,57%

ORCAMENTO

=
[S)

COBERTURAS

201.839,75]

ESTRUTURA METALICA FACHADA FRONTAL

©
[

‘ AMM EST 001

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA METALICA FACHADA
FRONTAL

‘ 1,00‘ 41.232,72‘ 49.619,45‘

49.619.45|

ESTRUTURA METALICA COBERTURA PRINCIPAL

‘ AMM EST 002

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA METALICA COBERTURA
PRINCIPAL

‘ 1,00‘ 94.729,44‘ 113.997,40‘

113.997.40|

COBERTURA COM TELHA DE ACO/ALUMINIO

©
w

|

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016

|

| oued

33,99|

46,92|

38.222,90'

[
o
=}

REVESTIMENTO

226.854,94]

PAREDE

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014

4.294,50

14.343,63

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014

1.133,02

6.390,23

87531

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E
10M2, ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUCAOQ DE TALISCAS. AF 06/2014

159.84

24,22

29,14

4.657,73

87529

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAOQ DE TALISCAS. AF 06/2014

4.134,66

25,20

30,32

125.362,89

87792

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF 06/2014

1.133,02

25,95

31,22

35.372,88

89170

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA,
PLACAS GRES OU SEMI-GRES DE 20X20 CM, PARA EDIFICAGOES
HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGOES PUBLICAS PADRAO.
AF_11/2014

159,84

51,16

61,56

9.839,75

TETO

87884

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

806,05

7.455,96

90408

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_03/2015

806,05

24,16

29,07

23.431,87

PISOS

132.904,57

AMM CIV 010

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE

793,18

4.885,98

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF 07 2016

748,05

18.372,10

88478

CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO,
ESPESSURA 4CM. AF 06/2014

686,97

22.072,34

89171

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35 CM,
PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF 11/2014

93,62

33,09

3.097,88

87256

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE
5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

5,41

61,95

335,14

87257

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2. AF 06/2014

1.335,99

54,68

73.051,93

AMM CIV 005

RODAPE PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSOES 45X45CM.
AF_06/2014

1.093,61

10,14

11.089,20

FORRO

89.564,71

96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

M2

‘ 1.386,88‘

64,58‘

89.564,71

Marcos V. Monteiro Meireles

Eng. Civil
CREA-MT 035608
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LOCAL:

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
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Ref.: Tabela de Servicos
SINAPI (FEVEREIRO/2018)
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BDI

20,34%

AL

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUGAO DE UMA PREFEITURA
RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT

DATA:

LEIS SOCIAIS:

05/04/2018
118,57%

ORCAMENTO

[ 130 PINTURAS 194.176,48]
ESQUADRIAS E ESCADA
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE
13.1 74065/003  [FUNDO NIVELADOR BRANCO M2 226,00 20,63 24,82 5.609,32
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA,
INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE
13.2 74145/001  |REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). M2 3,70 14,77 17,77 65,74
PAREDES E TETOS
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
13.3 88485 AF _06/2014 M2 5.280,61 1,65 1,98 10.455,60
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMAO.
13.4 AMM CIV 011 |AF 06/2014 M2 5.280,61 10,38 12,49 65.954,81
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
13.5 88489 DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 5.280,61 10,18 12,25 64.687,47
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
13.6 88484 AF _06/2014 M2 1.386,88 1,96 2,35 3.259,16
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO.
13.7 88494 AF _06/2014 M2 1.386,88 14,87 17,89 24.811,28
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
13.8 88488 DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 1.386,88 11,59 13,94 19.333,10
14.0 ACESSIBILIDADE 89.221,52
BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS -
14.1 AMM CIV 006 _|LARGURA 80CM UN 12,00 245,29 295,18 3.542,16
BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS -
14.2 AMM CIV 007 |LARGURA 60CM UN 8,00 149,72 180,17 1.441,36
PLATAFORMA ELEVATORIA
[ 143 [ AMMCIV 013 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO PLATAFORMA ELEVATORIA PARA PNE UN ] 1,00] 70.000,00]  84.238,00] 84.238,00]
15.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 5.489,97
15.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.435,02 2,32 2,79 4.003,70
PLACA DE INAUGURAGAO EM ALUMINIO 0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E
15.2 AMM CIV 009 |COLOCAGAO UN 1,00 1.235,06 1.486,27 1.486,27
IMPLANTAGAO R$ 439.160,11
[ 16.0 PISOS 353.378,32]
ESPACO SOCIAL 01 ESPACO SOCIAL 02 E ESTACIONAMENTO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
16.1 94994 CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 4.012,83 64,64 77,78 312.117,91
CIRCULACAO DE PEDESTRES EM PISO INTERTRAVADO
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
16.2 93680 AF_12/2015 M2 664,74 51,58 62,07 41.260,41
17.0 URBANIZAGCAO E SERVICOS EXTERNOS 53.039,01
17.1 AMM PAI 008 [LASTRO DE TERRA VEGETAL M3 55,70 127,18 153,04 8.524,32
17.2 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 1.856,93 12,76 15,35 28.503,87
PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE
17.3 73967/002 _ |80X80X80CM UN 20,00 147,96 178,05 3.561,00
PLANTIO DE PALMEIRA EM CAVAS DE 80X80X80 CM - PALMEIRA RABO DE
17.4 AMM PAI 001 _|RAPOSA UN 30,00 240,61 289,55 8.686,50
175 AMM PAI 005 |PLANTIO DE PALMEIRA EM CAVAS DE 80X80X80 CM - PALMEIRA GARRAFA UN 12,00 260,61 313,61 3.763,32
18.0 ACESSIBILIDADE 2.017,93
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO,
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM
18.1 AMM CIV 008 |ARGAMASSA AC-Il, REJUNTADO M2 14,42 116,29 139,94 2.017,93
19.0 MEIO- FIO 23.624,79
‘ |GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM ‘ ‘ ‘ ‘
19.1 94263 EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 882,84 22,24 26,76 23.624,79
20.0 LETREIRO DA PREFEITURA 7.100,06
‘ |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LETRAS CAIXA EM AGO ESCOVADO H = I I ‘ ‘
20.1 AMM CIV 014 |60 CM UN 1,00 5.900,00 7.100,06 7.100,06

Marcos V. Monteiro Meireles
Eng. Civil
CREA-MT 035608
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS
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AL

COORDENACAO DE PROJETOS
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LEIS SOCIAIS:

118,57%

ORCAMENTO

COMPLEMENTARES

[ 210

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

184.248,75]

INSTALACOES DE AGUA FRIA

211

95675

HIDROMETRO DN 25 (%), 5,0 M%/H FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 11/2016

UN

1,00

119,76

144,11

144,11

21.2

95676

CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO COM
DN 20 (%) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016

UN

1,00

60,43

72,72

72,72

21.3

89402

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

50,00

7,31

8,79

439,50

21.4

89356

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

98,00

16,62

20,00

1.960,00

215

89357

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

61,00

22,90

27,55

1.680,55

21.6

89448

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

9,00

10,95

13,17

118,53

21.7

89449

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

36,50

13,54

16,29

594,58

21.8

89450

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

54,00

20,72

24,93

1.346,22

21.9

89451

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

33,00

28,88

34,75

1.146,75

21.10

89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

8,00

4,47

5,37

42,96

21.11

89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

46,00

6,65

8,00

368,00

21.12

89367

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

9,00

8,79

10,57

95,13

21.13

89497

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

1,00

7,79

9,37

9,37

21.14

89501

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

UN

14,00

9,48

11,40

159,60

21.15

89505

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

9,00

24,39

29,35

264,15

21.16

89513

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

4,00

64,72

77,88

311,52

21.17

90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2”
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

UN

22,00

10,24

12,32

271,04

21.18

AMM HID 019

JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

2,00

9,35

11,25

22,50

21.19

89395

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

UN

16,00

9,21

11,08

177,28

21.20

89625

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

UN

8,00

14,40

17,32

138,56

21.21

89628

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

UN

6,00

28,53

34,33

205,98

21.22

89629

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

UN

1,00

49,78

59,90

59,90

21.23

89396

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
1/2; INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

UN

19,00

15,11

18,18

345,42

21.24

89627

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

1,00

14,18

17,06

17,06

21.25

89579

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

UN

3,00

7,65

9,20

27,60

21.26

AMM HID 003

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

2,00

10,30

12,39

24,78

21.27

AMM HID 004

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

3,00

13,37

16,08

48,24

21.28

89605

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

UN

5,00

13,26

15,95

79,75

21.29

AMM HID 002

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

23,24

27,96

27,96

21.30

89972

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES,
ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

UN

1,00

28,66

34,48

34,48

21.31

89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF _12/2014

UN

14,00

36,76

44,23

619,22

21.32

94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 17 COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO —
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

1,00

60,90

73,28

73,28

21.33

94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 17 INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

1,00

45,32

54,53

54,53

21.34

94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/47 INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

1,00

52,27

62,90

62,90

Kaio Cesar Dias Bueno
Eng. Sanitarista e Ambiental
CREA 121501072-9
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A Ref.: Tabela de Servi
ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIRO/2015)
i SEM DESONERAGAO —
DOS M U N I C I P I OS e/ou composi¢des PiniTCPO ‘
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com n
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUGCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
ORCAMENTO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2; COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO —
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

21.35 94794 UN 5,00 76,53 92,09 460,45

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2} INSTALADO EM
21.36 94498 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 1,00 71,57 86,12 86,12
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2] INSTALADO EM
21.37 94499 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 1,00 116,52 140,22 140,22
FIBRA/FIBROCIMENTO ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
21.39 89383 SOLDAVEL, DN 25MM X 3/47 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 28,00 5,15 6,19 173,32
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
21.41 89572 SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/47 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2,00 6,27 7,54 15,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
21.42 89596 SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 18,00 8,04 9,67 174,06
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
21.43 89610 SOLDAVEL, DN 60MM X 2} INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2,00 14,79 17,79 35,58
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
21.44 89613 SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2; INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2,00 23,92 28,78 57,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM
RESERVACAO DE AGUA. AF_06/2016

RESERVATORIO EM AGO DO TIPO TAGA COM COLUNA SECA (ALTURA DA
21.46 AMM HID 005 |COLUNA: 6,00M) - VOLUME: 20.000L - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 24.727,70 29.757,31 29.757,31
(FUNDACAO NAO INCLUSA)

LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
21.47 86932 PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2"X UN 10,00 402,67 484,57 4.845,70
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA,
21.48 95470 INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - UN 6,00 178,02 214,22 1.285,32
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE

21.38 40729 UN 8,00 175,12 210,73 1.685,84

21.40 94658 UN 4,00 5,54 6,66 26,64

21.45 94795 UN 1,00 24,70 29,72 29,72

2149 95472 LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E UN 8,00 641,90 772,46 6.179,68
INSTALACAO. AF_10/2016
21.50 AMM HID 006 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO UN 24,00 23,73 28,55 685,20

E INSTALACAO

MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA INSTALADO COM VALVULA DE
21.51 AMM HID 007 |DESCARGA EM METAL CROMADO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E UN 4,00 491,74 591,75 2.367,00
FECHAMENTO AUTOMATICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM (MAO FRANCESA NAO
INCLUSA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO - INCLUSO SIFAO
21.53 AMM HID 009 |PLASTICO FLEXIVEL, VALVULA EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM UN 6,00 0,00 0,00 0,00
PLASTICO (PVC) 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
21.54 86938 INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - UN 16,00 268,26 322,82 5.165,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO
BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2013

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
21.57 86935 AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - UN 2,00 183,69 221,05 442,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

21.52 AMM HID 008 M2 10,00 550,53 662,50 6.625,00

21.55 AMM HID 010 UN 22,00 167,74 201,85 4.440,70

21.56 86885 UN 18,00 9,04 10,87 195,66

21.58 86909 UN 2,00 94,75 114,02 228,04

TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO
21.59 86923 SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL UN 1,00 418,11 503,15 503,15
CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

Kaio Cesar Dias Bueno
Eng. Sanitarista e Ambiental
CEREA 121501072-9
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OBRA:
LOCAL:

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Servicos
SINAPI (FEVEREIRO/2018)
SEM DESONERAGAO
e/ou composi¢des PiniTCPO

BDI

20,34%

AL

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUGAO DE UMA PREFEITURA
RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT

DATA:

LEIS SOCIAIS:

05/04/2018
118,57%

ORCAMENTO

INSTALACOES DE ESGOTAMENTO SANITARIO

21.60

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014

30,00

13,87

16,69

500,70

21.61

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014

50,00

20,13

24,22

1.211,00

21.62

89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 12/2014

21,00

184,17

21.63

89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014

9,00

30,09

36,21

325,89

21.64

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014

100,00

39,03

46,96

4.696,00

21.65

89849

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

15,50

34,08

41,01

635,65

21.66

89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

34,00

261,80

21.67

89774

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

13,00

10,69

12,86

167,18

21.68

89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

52,00

13,44

16,17

840,84

21.69

AMM HID 011

TERMINAL DE VENTILAGAO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

6,00

55,38

21.70

AMM HID 012

JOELHO 90 GRAUS COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RIGIDO C/ ANEIS PARA
ESGOTO SECUNDARIO - DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

27,00

419,85

21.71

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

27,00

247,32

21.72

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

62,56

21.73

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

107,47

21.74

89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

13,64

16,41

49,23

21.75

89810

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 12/2014

12,00

12,42

14,94

179,28

21.76

89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

27,00

248,13

2177

89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

27,00

25,68

30,90

834,30

21.78

89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

18,00

13,38

16,10

289,80

21.79

89786

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

21,96

26,42

158,52

21.80

89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

27,38

32,94

32,94

21.81

89785

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

14,15

17,02

68,08

21.82

AMM HID 013

JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X50MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

24,98

30,06

120,24

21.83

AMM HID 014

JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

31,46

37,85

227,10

21.84

AMM HID 015

JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X75MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

35,70

42,96

300,72

21.85

89797

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

31,45

37,84

113,52

21.86

89574

JUNGAO DUPLA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014

58,11

69,92

69,92

21.87

AMM HID 016

REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

11,11

13,36

133,60

21.88

89495

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF 12/2014

16,30

21.89

AMM HID 020

CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM COM TAMPA METALICA DO TIPO ABRE E
FECHA (ESCAMOTEAVEL) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

67,75

81,53

1.386,01

21.90

89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

47,70

57,40

114,80

Kaio Cesar Dias Bueno

Eng. Sanitarista e Ambiental

CREA 121501072-9
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
(; - SINAPI (FEVEREIR0/2018)
" SEM DESONERAGAO =
DOS M U N I C I P I OS e/ou composi¢des PiniTCPO ‘
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com n
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENAGAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRU(}AO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
ORCAMENTO
CAIXA DE INSPEQAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM,
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO
2o 74104/001 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE UN 6,00 142,04 170,93 1.025,58
CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAQ
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM
21.92 74051/002 TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 117,79 141,74 141,74
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EXECUCAO DO TANQUE
SEPTICO/FILTRO ANAEROBIO - DIMENSOES E UNIDADES DE ACORDO COM O
PROJETO
21.93 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 32,23 61,47 73,97 2.384,05
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA15ME
21.94 94099 MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M2 13,60 2,32 2,79 37,94
AF_06/2016
21.95 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 10,34 37,27 44,85 463,74
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA
21.96 72131 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 27,38 119,59 14391 3.940.25
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA
2197 72132 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 347 61,78 74,34 257,95
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
2198 94965 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 2,95 31552 379,69 1.120,08
21.99 6087 ;él;l_lli’lAciM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA UN 2,00 22,24 26,76 53,52
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM,
21.100 85662 MALHA 15X15CM M2 13,60 9,32 11,21 152,45
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
21.101 87894 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 28,64 4,69 5,64 161,52
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
21102 87792 CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. M2 28,64 25,95 31,22 894,14
AF _06/2014
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO
21108 73929/004 CRISTALIZANTE E ADESIVO LIQUIDO, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. M2 36,17 56,94 68,52 247836
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
21.104 89714 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 6,00 39,03 46,96 281,76
AF _12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
21.105 89796 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL UN 2,00 27,38 32,94 65,88
DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
21.106 89744 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 1,00 17,03 20,49 20,49
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
21.107 73873/002 LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 M3 2,88 160,31 192,91 555,58
FABRICA(;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM
21.108 97086 MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2017 M2 12,02 76,60 92,18 1.108,00
ARMA(;AO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
21.109 92787 ARMADO EM UMA EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA- KG 119,25 6,52 7,84 934,92
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EXECUQAO DO SUMIDOURO -
DIMENSOES E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSI(;AO POR TRECHO),
21.110 90084 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, EM M3 53,36 10,61 12,76 680,87
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF 01/2015
21.111 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 17,15 37,27 44,85 769,17
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESSURA
DE 14 CM), PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?, SEM
2112 89292 VAOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 44,10 53,55 64,44 2.841,80
PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2014
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA
21113 72132 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 347 61,78 74,34 257,95
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
21114 94965 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 132 31552 379,69 501,19
21.115 6087 ;ég—?@fM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA UN 2,00 22,24 26,76 53,52
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
21.116 89744 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 2,00 17,03 20,49 40,98
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
21.117 73873/002 LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 M3 4,90 160,31 192,91 945,25
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM
21118 97086 MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2017 M2 15,08 76.60 92.18 1.385,46
ARMA(;AO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
21.119 92788 ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA- KG 99,07 5,78 6,95 688,53
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Kaio Cesar Dias Bueno
Eng. Sanitarista e Ambiental
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
(; - SINAPI (FEVEREIR0/2018)
" SEM DESONERAGAO =
DOS M U N I C I P I OS e/ou composi¢des PiniTCPO ‘
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com n
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENAGAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRU(}AO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
ORCAMENTO
INSTALACOES DE DRENAGEM PLUVIAL
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
21120 89578 EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 56,00 20,10 24,18 1.354,08
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
21.121 89584 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UN 16,00 24,16 29,07 465,12
AGUAS PLUVIAIS. AF _12/2014
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
21122 94231 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 870,00 27,37 82,93 1218410
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO
21128 94229 DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 86,00 98,79 118,88 10.223,68
RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS -
21.124 AMM HID 017 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 31,52 37,93 303,44
FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE DIAMETROS SUPERIORES A 75MM COM
21.125 AMM HID 018 |ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 48,00 3,56 4,28 205,44
POR METRO DE TUBULACAO
21.126 83667 CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA M3 15,30 104,07 125,23 1.916,01
21.127 73873/002 LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 M3 25,50 160,31 192,91 4.919,20
INSTALACOES HIDRAULICAS - ESPELHO D'AGUA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
21128 89356 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 M 25,00 16,62 20,00 500,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
21129 89357 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 45,00 22,90 2155 123975
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
21130 89448 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 M 15,00 1095 B 197.55
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM
21.131 94673 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 5,00 7,42 8,92 44,60
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVA(;AO
21.132 94675 DE AGUA DE EDIFICAC/:\O QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 12,00 9,54 11,48 137,76
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
21.133 94677 DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 3,00 15,61 18,78 56,34
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
21134 89382 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 3,00 1140 B 4L1s
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
21135 89390 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 2,00 1719 20,68 41,36
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
21136 89568 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 1,00 26.67 82,09 32,09
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
21137 89395 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 1,00 9,21 11,08 11,08
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
21138 89620 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 1,00 . 8,62 8,62
LUVA DE REDU(;AO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
21139 89579 PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 2,00 7,65 9,20 1840
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA
21.140 AMM HID 003 AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAQO UN 2,00 1030 12.39 2418
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA
2t14l AMM HID 001 AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 10,33 12,43 1243
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM
21.142 94489 RESERVA(;AO DE AGUA DE EDIFICA(;AO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 2,00 20,39 24,53 49,06
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_06/2016
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM
21.143 94490 RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 2,00 34,16 41,10 82,20
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM
21.144 94491 RESERVA(;AO DE AGUA DE EDIFICA(;AO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 1,00 46,99 56,54 56,54
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_06/2016
CONJUNTO DE FILTRO TERMOPLASTICO E CONJUNTO MOTO-BOMBA 1/4 CV
21.145 AMM HID 021 |MONOFASICA PARA PISCINAS DE ATE 19 M3 - FORNECIMENTO E UN 3,00 1.756,86 2.114,20 6.342,60
INSTALACAO
DRENO DE FUNDO 1.1/2" - 15X15 CM , COM TAMPA FSB E BASE EM LATAO
21146 AMM HID 022 PARA PISCINAS EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO UN 2,00 137,69 165,69 331,38
DISPOSITIVO DE RETORNO EM LATAO CROMADO 1.1/2" PARA PISCINAS EM
21.147 AMM HID 023 ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 70,59 84,94 84,94
21.148 83486 BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV UN 1,00 1.122,57 1.350,90 1.350,90
INSTALACOES HIDRAULICAS -CASCATA DE FIOS
| 21.149 AMM HID 024 FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE DISTRIBUIDOR DE CASCATA DE FIOS ‘ UN ‘ 1,00‘ 22.490,00‘ 27.064,46‘ 27.064,46
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
SINAPI (FEVEREIRO/2018)
‘ SEM DESONERAGAO ==
DOS M U N I C I P I OS e/ou composi¢des PiniTCPO ‘ ‘
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com n
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENAGAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRU(}AO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
ORCAMENTO
22.0 |NSTALACOES ELETRICAS 379.678,48
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
22.1 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 7765,00 2,33 2,80 21.742,00
91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
22.2 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 3040,00 3,67 441 13.406.40
91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
22.3 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 779,00 4,99 6.00 4.674,00
91927 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
22.4 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 455,00 2,94 3,53 1.606,15
91929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
22.5 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 20,00 4,09 4,92 98.40
91931 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
22.6 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 2104,00 5,50 6,61 13.907.44
02980 CABO DE CQBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ~ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
22.7 DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 124,00 5,32 6,40 793,60
92982 CABO DE CQBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ~ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
22.8 DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 335,00 8,12 9.77 3.272,95
02984 CABO DE CQBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ‘ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
229 DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 58,00 13,80 16,60 962,80
92986 CABO DE CQBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ~ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
22.10 DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 184,00 18.47 22,22 4.088.48
02088 CABO DE CQBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ‘ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
22.11 DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 232,00 25,70 30,92 7.173,44
92990 CABO DE CQBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ~ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
22.12 DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 336,00 35.03 42,15 14.162,40
72059 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 -
22.13 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 13,61 16,37 130,96
72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 -
22.14 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 13,56 16,31 228,34
72061 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 -
22.15 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 14,27 17,17 103,02
72262 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 -
22.16 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 22,00 14,33 17.24 379.28
72263 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 -
22.17 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 24,00 19,25 23,16 555,84
72264 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 -
22.18 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 24,00 19,40 23,34 560,16
72266 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 -
22.19 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 30,93 37,22 74,44
72269 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 -
22.20 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 24,00 36,97 44,48 1.067,52
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), }OAIZSOV, INCLUINDO SUPORTE E
22.21 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 44,00 17,14 20,62 907,28
91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MC’)DULOS)’L 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
22.22 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 7,00 27,09 32,60 228,20
91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULOE, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
22.23 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 34,00 21,35 25,69 873,46
91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULO?), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
22.24 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _12/2015 UN 4,00 35,46 42,67 170,68
83403 INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA -
22.25 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 14,45 17,38 69,52
91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULP), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
22.26 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _12/2015 UN 38,00 28,77 34,62 1.315,56
91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODU_LO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
22.27 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 2,00 21,96 26,42 52,84
91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR a MODUJ_O), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
22.28 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 17,00 20,70 2491 423,47
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODUI:O), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
22.29 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 164,00 18,05 21,72 3.562,08
92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULQS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
22.30 E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 138,00 28,87 34,74 4.794,12
74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)
22.31 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 139,00 10,71 12,88 1.790,32
74130/003 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A
22.32 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 51,00 47,14 56,72 2.892,72
74130/004 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A
22.33 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 69,54 83,68 836.80
74130/005 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A
22.34 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 92,05 110,77 443,08
74130/006 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125
22.35 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00 257,03 309,30 3.711,60
74130/008 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A
22.36 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 902,76 1.086,38 2.172,76
74130/009 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A
22.37 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 1.477,46 1.777,97 1.777,97
91937 CAIXA OC'I:OGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
22.38 INSTALACAO. AF _12/2015 UN 265,00 7,96 9,57 2.536,05
91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
22.39 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 47,00 20,72 24,93 1.171.71
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30~M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
22.40 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 112,00 10,85 13,05 1.461,60
91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
22.41 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 302,00 7,16 8,61 2.600,22

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CREA 121000319-8
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
SINAPI (FEVEREIRO/2018)
‘ SEM DESONERAGAO ==
DOS M U N I C I P I OS e/ou composi¢des PiniTCPO ‘ ‘
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com D
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENAGAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRU(}AO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
ORCAMENTO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
91854 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
22.42 INSTALACAO. AF 12/2015 M 372,00 6.30 7,58 2.819,76
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
91863 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
22.43 AF _12/2015 M 883,00 7.25 8,72 7.699,76
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
91864 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
22.44 AF _12/2015 M 338.00 931 11,20 3.785,60
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
91871 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E |NSTALAQAO.
22.45 AF_12/2015 M 504,00 8.25 9.92 4.999,68
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
91872 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E |NSTALAQAO.
22.46 AF_12/2015 M 68,00 10,30 12,39 842,52
93009 ELETRODL!TO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E
22.47 INSTALACAO. AF _12/2015 M 74,00 13,16 15,83 1.171,42
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
91890 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
22.48 INSTALACAO. AF_12/2015 UN 270,00 7,59 9,13 2.465,10
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
91893 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
22.49 INSTALACAO. AF_12/2015 UN 45,00 10,30 12,39 557,55
93020 CURVA 90 GRAUS PARA ELET~RODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM @ -
22.50 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 8.00 20,09 24,17 193,36
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
91884 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
22.51 INSTALACAO. AF 12/2015 UN 540,00 6.54 7.87 4.249.80
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
91885 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
22.52 AF 12/2015 UN 90,00 7.68 9.24 831,60
93014 LUVA PARA gLETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO
22.53 E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 16,00 12,72 15,30 244,80
97593 LUMINARIA TIPO SPOT, DE SQBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W -
22.54 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 UN 2,00 67.87 81,67 163,34
93044 LAMPADA FLUORESCENTE CQMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 -
22.55 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 10,53 12,67 25,34
97585 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREF:OR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE
22.56 18 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2017 UN 60,00 55,81 67.16 4.029,60
97586 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREF:OR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE
22.57 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2017 UN 203,00 73,70 88,69 18.004,07
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W -
22.58 83399 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 51,00 28,29 34,04 1.736,04
LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W -
22.59 83478 FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS) UN 41,00 247,52 297,86 12.212,26
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA DE
22.60 97608 15 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2017 UN 5,00 66,53 80,06 400,30
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
22.61 83463 BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 313,21 376,91 376,91
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA,
PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
22.62 74131/004 BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 426,88 513,70 513,70
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA,
PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
22.63 74131/007 BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 803,42 966,83 3.867,32
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA,
PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
22.64 74131/008 BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 1.191,80 1.434,21 5.736,84
00443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIQAO COM DIAMETROS
22.65 MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 927,00 10,03 12,07 11.188,89
(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA,
89173 APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
INTERNAS, COM EXECUQAO DE TALISCAS, EDIFICAQ»&O HABITACIONAL
22.66 UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF 12/2014 M2 92,70 25,34 30,49 2.826,42
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC
73798/001 COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL
22.67 CONEXOES M 83,00 21,73 26,14 2.169,62
22.68 83449 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 343,84 413,77 413,77
22.69 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 5,00 161,32 194,13 970,65
22.70 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 5,00 150,17 180,71 903,55
22.71 83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 35,00 45,72 55,01 1.925,35
22.72 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 124,80 61,47 73,97 9.231,45
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA.
22.73 93382 AF_04/2016 M3 124,80 21,26 25,58 3.192,38
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
SINAPI (FEVEREIR0/2018)
" SEM DESONERAGAO =
DOS M U N I C I P I OS e/ou composi¢des PiniTCPO ‘ ‘
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com D
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 21231251
COORDENAGAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUQAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
ORCAMENTO
COMPOSICOES ELETRICA
AMM ELE 001 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO,
22.74 TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 4,00 78,85 94,88 379,52
AMM ELE 002 FORNECIMENTO E |NSTALACAO DE PLACA DE S|NAL|ZACAO DE ENERGIA
22.75 (20X20CM) UN 10,00 21,63 26,02 260,20
AMM ELE 003 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL,
22.76 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 MA, CORRENTE DE 25 A UN 10,00 118,84 143,01 1.430,10
AMM ELE 004 FORNECIMENTO E |NSTALACAO DE ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL
PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE
22.77 11/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) M 806.00 9,52 11,45 9.228,70
FORNECIMENTO E |NSTALACAO DE ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL
AMM ELE 005 |PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE
22.78 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) M 75,00 14,12 16,99 1.274,25
AMM ELE 006 ~ ~ <
22.79 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 70W UN 20,00 46,84 56,36 1.127,20
AMM ELE 007 FORNEC|MENTO E |NSTALACAO DE REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR
22.80 METALICO DE 70W UN 20,00 100,05 120,40 2.408,00
AMM ELE 008 = ~ o
22.81 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 250W UN 41,00 36,47 43,88 1.799,08
AMM ELE 009 FORNEC|MENTO E |NSTALACAO DE REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR
22.82 METALICO DE 250W UN 41,00 96,94 116,65 4.782,65
AMM ELE 010 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA LED REFLETOR
22.83 RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN 5,00 133,71 160,90 804,50
AMM ELE 011 FORNECIMENTO E |NSTALACAO DE CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V,
22.84 DIAMETRO 150 MM UN 4,00 98,08 118,02 472,08
FORNECIMENTO E |NSTALACAO DE POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM
AMM ELE 012 |[ACO, H=2,5M, PARA |NSTALAQAO DE DUAS LUMINARIAS TIPO GLOBO
22.85 (EXCETO LUMIARIA E LAMPADA) UN 10,00 373.21 449,12 4.491,20
FORNECIMENTO E |NSTALACAO DE LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR
AMM ELE 016 |ARO/BASE METALICA C/ GLOBO ESFERICO VIDRO LEITOSO BOCA 10CM DIAM
22.86 20CM P/ 1 LAMP INCAND, INCL SOQUETE PORCELANA UN 20,00 27,38 32,94 658,80
AMM ELE 013 - . .
22.87 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO UN 902,00 5,94 7,14 6.440,28
AMM ELE 014 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA
22.88 AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 338,00 6,10 7,34 2.480,92
AMM ELE 015 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE
22.89 SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X10 CM UN 2,00 41,34 49,74 99,48
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE POSTE CONICO CONTINUO EM ACO
AMM ELE 019 |GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H =9 M, DIAMETRO
22.90 INFERIOR = *135* MM UN 15,00 2.003,15 2.410,59 36.158,85
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE POSTE CONICO CONTINUO EM ACO
AMM ELE 020 |GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H =9 M, DIAMETRO
22.91 INFERIOR = *135* MM UN 11,00 1.943,62 2.338,95 25.728,45
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE D|STR|BU|QAO TIPO
ARMARIO COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 450A, COM BARRAMENTO
AMM ELE 021 [SECUNDARIO DE 225A, ESPACO PARA INSTALACAO DE DISJUNTOR GERAL
CAIXA MOLDADA DE 400A, E INSTALAQAO DE 6 DISJUNTORES
22.92 SECUNDARIOS CAIXA MOLDADA DE ATE 300A UN 1,00 3.977,49 4.786,51 4.786,51
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE D|STR|BU|QAO TIPO
ARMARIO COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 650A, COM BARRAMENTO
AMM ELE 017 |SECUNDARIO DE 225A, ESPACO PARA INSTALACAO DE DISJUNTORE GERAL
CAIXA MOLDADA DE 600A, E INSTALAQAO DE 8 DISJUNTORES
22.93 SECUNDARIOS CAIXA MOLDADA DE ATE 300A UN 1,00 4.879,56 5.872,06 5.872,06
AMM ELE 018 FORNECJMENTO E |NSTALA(;AO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM
22.94 ISOLACAO EM EPR OU XLPE, 9,6/1KV, 240MM?2 M 320,00 93,82 112,90 36.128,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM
22.95 | AMMELE 022 ;50 ACAO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 120MM? M 6,00 46,99 56,54 339,24
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A Ref.: Tabela de Servi
ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIRO/2015)
i SEM DESONERAGAO —
DOS M U N I C I P I OS e/ou composi¢des PiniTCPO ‘
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com n
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUGCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
ORCAMENTO

23.0 INSTALACOES ELETRICAS-POSTODETRANSFORMAQAO DE 225KVA 39.928,28

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE ALVENARIA DE VEDAGAO
89168 DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM),
PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO
23.1 PUBLICA PADRAO. AF 11/2014 M2 484 64,53 77.65 375.82
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
23.2 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 10.67 278 3.34 3563
67775 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
23.3 FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 10,67 39,79 47,88 510,87
88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
23.4 AF_06/2014 M2 10.67 1.65 1.98 2112
58489 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
235 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 10,67 10,18 12,25 130,70
23.6 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 225 61,47 73,97 16643
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
23.7 AF_04/2016 M3 225 21.26 25,58 57.55
96085 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
23.8 AF_12/2017 UN 6.00 39,67 47,73 286.38
23.9 72254 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 18,00 3541 42,61 766.98
23.10 83450 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 209,56 292,86 492,86
721300009 | PISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A
2311 600V. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 1.477.46 1.777.97 1.777.97
38571004 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV
23.12 IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 13.484.75|  16.227.54 16.227,54
COMPOSICOES ILUMINACAO PUBLICA
AMM ELE 023 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DA ESTRUTURA CUF3-T-PR PARA POSTO DE
TRANSFORMAGAO DE 225KVA, 13.8KV, 220/127V, EM POSTE DE CONCRETO
2313 DT 11/1000 (EXCETO POSTO E TRANSFORMADOR) UN 1,00 13.49477|  16.239,60 16.239,60
AMM ELE 024 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T,
23.14 11/1000DAN UN 1.00 2.350,01 2.838.83 2.838.83
24.0 SPDA 38.172,02
24.1 72253 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 334,00 24,96 30.03 10.030.02
24.2 72254 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 179.00 35.41 42,61 7.627.19
9266 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 -
24.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 3093 37,22 74,44
96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
24.4 AF 12/2017 UN 42,00 39,67 47,73 2.004,66
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (L"), PARA CIRCUITOS
91868 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
24.5 AF 12/2015 M 9,00 7.85 9.44 84,96
o272 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT'™- PARA CABO DE 35MM2 -
24.6 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 66,00 12,32 14,82 978.12
24.7 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 26,85 61,47 73,97 1.986,09
03382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
24.8 AF_04/2016 M3 26,85 21,26 25,58 686,82
COMPOSICOES SPDA
AMM SPDA 001 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EQUALIZAGAO DE EMBUTIR,
24.9 COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM UN 1,00 358,80 431,77 431,77
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR DE MEDICAO C/ 2
2410 | AMMSPDAQO2 |5 paFusos UN 12,00 26,75 32,19 386,28
AMM SPDA 003 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SOLDA EXOTERMICA CABO-HASTE COM
24.11 CARTUCHO N° 90 E MOLDE CABO 35mm2- HASTE 5/8" UN 12,00 18,27 21,98 263.76
VM SPDA 004_|FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SOLDA EXOTERMICA CABO-HASTE COM
24.12 CARTUCHO N°115 E MOLDE CABO 50mm?- HASTE 5/8" UN 43,00 17,63 21.21 912,03
AMM SPDA 005 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SOLDA EXOTERMICA CABO-CABO COM
24.13 CARTUCHO N° 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm2- CABO 35mm? UN 17,00 12,06 14,51 246,67
v SPDA 006 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE
24.14 MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40* CM UN 12,00 123,81 148,99 1.787.88
AMM SPDA 007 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA
24.15 AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 4,00 6.10 7.34 29,36
AVM SPDA 008 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VERGALHAO GALVANIZADO A FOGO 3/8”
24.16 X 3,00m (RE-BAR) UN 36,00 34,81 41,80 1.508,04
24.17 | AMM SPDA 009 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CLIPS GALVANIZADO 3/8" UN 108,00 5,06 6.08 656,64
AMM SPDA 010 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONECTOR EM LATAO TIPO MINI-GAR
24.18 PARA CABOS DE 16 A 50MM? UN 24,00 23,38 28,13 675.12
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01
2419 | AMMSPDAOLL |y KG 6.72 0,69 083 557
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TERMINAL AEREO EM ACO
AMM SPDA 012 |GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H=30CM INCLUINDO SUPORTE
24.20 COLAVEL UN 66,00 45,70 54,99 3.629,34
AV SPDA 013 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE GUIA COLAVEL PARA CABO DE
24.21 COBRE NU UN 302,00 9.67 11,63 3.512,26
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM
2422 | AMMSPDAO14 |50 ACAO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 120MM? M 10,00 54,43 65,50 655,00
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A Ref.: Tabela de Servi
ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIRO/2015)
i SEM DESONERAGAO —
DOS M U N I C I P I OS e/ou composi¢des PiniTCPO ‘
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com n
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENACAO DE PROJETOS

e
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

ORCAMENTO

25.0 LOGICA 298.016,23
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA
83370 METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,

25.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 178,59 214,91 214,91
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
91864 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
25.2 AF _12/2015 M 276,00 9.31 11,20 3.091,20
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
91872 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
25.3 AF _12/2015 M 283,00 10.30 12,39 3.506,37
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
91893 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E

254 INSTALACAO. AF_12/2015 UN 104,00 10,30 12,39 1.288.56
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
91876 TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

255 AF _12/2015 UN 208,00 6,12 7,36 1.530.88

95815 CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32
25.6 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 UN 9.00 16,73 20,13 181,17
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO

95789 GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
25.7 AF 11/2016 P UN 3.00. 24,11 29,01 87.03
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
91856 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

25.8 AF 12/2015 M 132,00 7.83 9.42 1.243.44
02868 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA
25.9 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 2,00 10,67 12,84 25,68
92869 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA
25.10 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 174,00 6.98 8.39 1.459,86
00447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES
25.11 OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 415,00 4,88 5,87 2.436,05

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGO/MASSA UNICA,
APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL

25.12 89173 UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014 M2 41,50 25,34 30,49 1.265,33
25.13 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016 M3 6,00 61,47 73,97 443,82
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
25.14 AF _04/2016 M3 6,00 21,26 25,58 153,48
CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E
25.15 73768/006 INSTALACAO M 10,00 43,06 51,81 518,10
COMPOSICOES LOGICA

AMM LOG 14 ~

25.16 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5e M 8820,00 7,91 9,51 83.878,20
AMM LOG 17 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE 10

25.17 PARES - BLOCO M10 UN 10,00 14,06 16,91 169,10
AMM LOG 84 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 50

25.18 PARES, USO EXTERNO M 52,00 14,17 17,05 886,60
AMM LOG 20 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS

25.19 SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 5e UN 174,00 8,16 9,81 1.706,94
AMM LOG 21 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS

25.20 SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 5e UN 2,00 8,16 9,81 19,62

25.21 AMM LOG 23 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR RJ45 FEMEA, CAT 5e UN 700,00 23,06 27,75 19.425,00
AMM LOG 25 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PATH CORD CAT 5e, 1,5m, COM 2 RJ45

25.22 NAS EXTREMIDADES UN 350,00 17,41 20,95 7.332,50
AMM LOG 29 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA

25.23 PERFURADA GALVANIZADAPARA ELETRODUTO DE 1" UN 87,00 9,37 11,27 980,49

AMM LOG 86 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RACK DE PISO, 24U, 19", COM PORTA EM
25.24 FRONTAL EM OS CRISTAL E CHAVES, COM PES NIVELADORES M 2,00 1.066,43 1.283,34 2.566,68

AMM LOG 74 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SWITCH DE ACESSO (LAYER 2), 50 x
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - PoE | 2 x SFP (mini-GBIC) -
25.25 REFERENCIA: Cisco SG200-50P 50-port Gigabit PoE Smart Switch OU SIMILAR UN 4,00 3.776,00 4.544,03 18.176,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SWITCH DISTRIBUICAO (LAYER 3), 24 x
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - PoE; 2 x 10Base-T/100Base-
AMM LOG 75 |TX/1000Base-T - RJ-45; 1 x console - 9 pin D-Sub (DB-9) - management; 2 x SFP
(mini-GBIC) - REFERENCIA: Cisco SG300-28P 28-Port Gigabit POE Managed Switch
25.26 OU SIMILAR UN 1,00 4.374,76 5.264,58 5.264,58
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE INTERFACE OTICA SFP (PORTA MINI-
AMM LOG 76 |GBIC PARA SWITCH), 1000 Mbps, CONECTOR DUPLEX LC, FIBRA MULTIMODO -

25.27 REFERENCIA: CISCO MGBSX1 OU SIMILAR UN 8,00 822,61 989,92 7.919,36
AMM LOG 77 ~

25.28 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIO EM ESTRUTURA DE ACO - 8 FIBRAS UN 2,00 548,08 659,55 1.319,10
AMM LOG 78 ~

25.29 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PIGTAIL MULTIMODO (62.5/125) LC - 1,5M UN 5,00 53,31 64,15 320,75

25.30 AMM LOG 79 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADAPTAROR OTICO LC UN 5,00 73,02 87,87 439,35
AMM LOG 80 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CORDAO OPTICO DUPLEX MULTIMODO

25.31 (62.5/125) LC - 1,5M UN 5,00 91,26 109,82 549,10
AMM LOG 81 ~ ~

25.32 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANDEJA DE FIXACAO FRONTAL - 1U UN 2,00 117,36 141,23 282,46
AMM LOG 82 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FIBRA OTICA MULTIMODO (62.5/125)

25.33 INDOOR/OUTDOOR (CFOT-EO) - ABNT - 2 PARES M 6,00 43,11 51,87 311,22
AMM LOG 36 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA

25.34 5E, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA UN 8,00 329,72 396,78 3.174,24
AMM LOG 39 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VOICE PAINEL 50 POSIGOES RJ45, CAT

25.35 5e UN 4,00 636,87 766,40 3.065,60

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CREA 121000319-8
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A Ref.: Tabela de Servi
ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIRO/2015)
i SEM DESONERAGAO —
DOS M U N I C I P I OS e/ou composi¢des PiniTCPO ‘
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com D
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAGCAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
ORCAMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CENTRAL PABX 128 RAMAIS
AMM LOG 83 |ANALOGICOS, 8 RAMAIS DIGITAIS, 2 TERMINAIS PARA TEEFONISTA
INCLUINDO HEADSET, 4 TRONCOS ANALOGICOS, 1 LINK E1 DE 30 CANAIS, 4
CANAIS DE INTERFACE CELULAR GSM QUADRIBAND, COM 1 NOBREAK DE
25.36 1200VA BIVOLT AUTOMATICO (MODELO NEC SV8100 OU SIMILAR) UN 1.00 89.500,00|  107.704.30 107.704.30
AVM LOG 41| FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS
25.37 FECHADOS UN 8.00 22,45 27,01 216,08
AMM LOG 42 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6
25.38 TOMADAS 2P+T 10A - 1U UN 2.00 97.34 11713 234.26
AMM LOG 43 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE
25.39 SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X 12 CM UN 1.00 144.79 174.24 174.24
AVM LOG 55 |FORNECIMENTO E INSTALAGAG DE ELETROCALHA PERFURADA
25.40 GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm UN 56,00 72,68 87.46 4.897.76
AMM LOG 58 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCLHA
2541 PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm UN 55.00 13.82 16.63 914,65
AVM LOG 50| FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TERMINAL DE FECHAMENTO PARA
25.42 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 3000mm UN 8.00 18,49 22,25 178,00
AMM LOG 60| FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUSPENSAO VERTICAL PARA
25.43 ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 mm UN 84,00 11.68 14,05 1.180.20
AVM LOG 65 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFURADA
25.44 GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm UN 12,00 159,63 192,09 2.305,08
AMM LOG 66| FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA
25.45 PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm UN 11.00 20.40 24,54 269,94
AMM LOG 67 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE COTOVELO RETO 90° PARA
25.46 ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 UN 4,00 44,96 54,10 216,40
AMM LOG 68 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUSPENSAO VERTICAL PARA
25.47 ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 mm UN 18,00 20.28 24.40 439.20
AMM LOG 69 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDUGAO PARA ELETROCALHA DE
25.48 200MM PARA 100MM UN 8.00 38,53 46,36 370,88
AMM LOG 70 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA
25.49 PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm UN 4,00 57.07 68.67 274,68
AMM LOG 71 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CURVA DE INVERSAO PARA
25.50 ELETROCALHA DE 200 X 100MM UN 4,00 65.30 78,58 314,32
AMM LOG 72 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VERGALHAO ROSCA TOTAL 5/16"
2551 (TIRANTE) M 5100 26.91 3238 1.651.38
2552 | AMMLOG 73 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CANTONEIRA ZZ UN 102.00 7.74 931 949,62
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL
AMMLOG 85 |pAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE
25.53 11/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) M 43,00 9,52 11,45 492,35

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CREA 121000319-8
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OBRA:
LOCAL:

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Servicos
SINAPI (FEVEREIRO/2018)
SEM DESONERAGAO
e/ou composi¢des PiniTCPO

BDI

20,34%

VAL

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUGAO DE UMA PREFEITURA
RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT

DATA:

LEIS SOCIAIS:

05/04/2018
118,57%

ORCAMENTO

N
o
=}

PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

59.459,11]

PREVENTIVOS DE INCENDIO

84665

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO

13,00

17,54

21,10

274,30

AMM INC 006

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434)

51,00

20,45

24,60

1.254,60

AMM INC 002

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS,
POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

66,00

47,69

57,39

3.787.74

AMM INC 004

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM
PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 13434)

72,00

1.568,16

AMM INC 008

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO
8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

40,00

241,60

83635

EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO

15,00,

156,82

188,71

2.830,65

72554

EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO

5,00

429,08

516,35

2.581,75

DETECCAO DE INCENDIO

AMM INC 007

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 80
END.

1.145,97

1.379,06

1.379,06

AMM INC 006

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434)

20,45

24,60

4.575,60

26.10

AMM INC 002

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS,
POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

47,69

57,39

459,12

26.11

91863

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

76,00

662,72

26.12

91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

11,00,

109,12

26.13

91872

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

12,39

37,17

26.14

91864

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

11,20

526,40

26.15

AMM INC 003

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SIRENE ELETRONICA BITONAL 24 V DANI
4024

70,62

84,98

679,84

26.16

AMM INC 005

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE INC BATERIA SELADA P/ CENTRAL DE
ALARME E DETECGAO 12V/1,3A

181,16

218,00

436,00

Geise Medeiros Silva

Eng. Civil

CREA 120825001-9
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
SINAPI (FEVEREIRO/2018)
H SEM DESONERAGAO S
DOS M U N I C I P I OS e/ou composi¢des PiniTCPO ‘ ‘
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com D
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENAGAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUQAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
ORCAMENTO
HIDRANTE
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
26.17 92342 INSTALACAO. AF_12/2015 M 142,00 67,04 80,67 11.455,14
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
26.18 91926 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 600,00 2,33 2,80 1.680,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
26.19 91871 AF _12/2015 M 15,00 8,25 9,92 148,80
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
26.20 91863 AF 12/2015 M 95,00 7,25 8,72 828,40
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL @ 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E
26.21 73795/013 INSTALACAO UN 3,00 258,34 310.88 932,64
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2; INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
26.22 94499 FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 UN 6,00 116,52 140,22 841,32
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO
26.23 AMM INC 009 |TRIFASICA VERMELHA 5,0 CV THEBE UN 2,00 2.600,27 3.129,16 6.258,32
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOTOEIRA PARA BOMBA (COM
26.24 AMM INC 001 |MARTELO) ILUMAC AM-B 2029 ACTUAL 53 UN 5,00 65,99 79,41 397,05
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA,
COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 35 A, PARA MOTOR COM
26.25 AMM INC 010 [POTENCIA DE 5 CV E TENSAO DE 220 V UN 1,00 372,39 448,13 448,13
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR
45° 2,1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M,
REDUCAO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E
26.26 72283 INSTALACAO UN 5.00 908,53 1.093.32 5.466.60
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES
26.27 71516 DE 15M CADA UN 5,00 543,28 653,78 3.268.90
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAQAO PARA HIDRANTE -
26.28 92390 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 28,00 85,92 103.39 2.894,92
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAQAO PARA HIDRANTE -
26.29 92389 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 5,00 91,00 109.50 547,50
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
26.30 92347 INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 23,00 57,99 69.78 1.604.94
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA(;AO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
26.31 92377 E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 7,00 54,00 64,98 454,86
TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (21/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
26.32 92357 INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 6,00 114,65 137,96 827,76
TOTAL GERAL R$ 3.818.827,50 |

Geise Medeiros Silva
Eng. Civil

CREA 120825001-9
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x Ref.: Tabela de Servigos
ASSOC'ACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIRO/2018) -
4 SEM DESONERAGAO '
DOS M U N ICI PIOS e/ou composigdes PiniTCPO A h
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com ;
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20.34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 !
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
COMPOSICAO DE PREGCOS/CIVIL
AMM CIV 001 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALACAO SANITARIA PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALACAO MINIMA UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES l UN | Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
370 TRANSPORTE) M3 0,0189 60,00 1,13
7271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE9 X 19 X19 CM UN 30,00 0,54 16,20
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5*CM (3X3")
4433 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 25,00 5,56 139,00
6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 8,00 6,59 52,72
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65*
7700 MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) M 30.00 11,97 359,10
9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 5,00 7,48 37,40
12774 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4" UN 1,00 100,72 100,72
34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 1,00 281,04 281,04
20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 1.00 9.48 9.48
11784 BACIA SANITARIA TURCA DE LOUCA BRANCA UN 1,00 435,88 435,88
MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 COMPLEMENTARES H 4,00 16,00 64,00
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 19,25 154,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 8,00 19,85 158,80
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 19,37 154,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,12 15,54 126,18
*COMPOSICAO BASEADA NA COMPOSICAO ANALITICA CIDADES - FEVEREIRO/2014 - CODIGO CA0007 Total R$ 2.090,61
AMM CIV 002 ADMINISTRACAO LOCAL UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
MPONENTE:! N t X
Mercado COMPO S v Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MAO DE OBRA
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00 33,75 32.400,00
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 768,00 93,42 71.746,56
Total | R$ 104.146,56
MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRACAO LOCAL
COMPONENTES [ UN [ CALCULO
MATERIAL
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4HR*5DIAS*4SEMANAS*12MESES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H I 4AHR*4DIAS*4SEMANAS*12MESES

Marcos V. Monteiro Meireles
Eng. Ciwil
CEEA-MT 035608
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x Ref.: Tabela de Servigos
ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIRO/2018) .
4 SEM DESONERAGAO / '
) DOS MUN ICI PIOS e/ou composigoes PiniTCPO 1'/ A ”
/f AMM SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com ‘ .
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20.34% 5
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 !

COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

COMPOSICAO DE PREGOS/CIVIL

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,

AMM CIV 003 ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 - ADAPTADA PARA PNE
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES l UN | Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAGAO COM
90819 ARGAMASSA - SOMENTE INSTALACAO. AF 08/2015 P UN 1,000 73.65 73.65

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO

90823 E INSTALACAO. AF_08/2015 UN 1,000 319,96 319,96
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRAO POPULAR
91290 - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 08/2015 UN 1,000 145,59 145,59
ALIZAR / GUARNIGAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM
91303 PREGOS, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2015 UN 2,000 23,39 46,78
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
91304 ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - UN 1,000 71,88 71,88
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM,
COTACAO DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1,000 135,45 135,45
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO
7568 ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 6.000 0,61 3,66
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 1,000 19,37 19,37
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,000 15,54 15,54
“*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SINAPI, CODIGO 91315- AGOST0/2017(PORTA) E NA TCPO 132 EDICAO PAGINA 376 - CODIGO
15007.8.1.2 (BARRA DE APOIO) Total | R$ BRI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO "™
MINIMO 3 CM
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
~ ciadaconstrucao.c
09/01/2018 CIA DA CONSTRUGAO 141,84) 91.051466/0001-71 | o110 1o [o0 )
09/01/2018 CONSTRU INOX 135,45| 21.995.844/0001-90 |(11) 2681-7780 fons"u'”"x'com‘b
00/01/2018 INOX BRITO 91,40| 58.093.519/0001-41 |(1)3435-8258 'k;’rJa'“°Xb”t°'°°m'
VALOR ACATADO MEDIANA 135,45
AMM CIV 004 PORTA EM ALUMINIO, DE CORRER OU ABRIR, TIPO VENEZIANA COMPLETA M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
MPONENTE! N ;
Mercado COMPO S ‘ v Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO
88628 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 M3 0,0030 337,25 1,01
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO
4917 ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 1,0000 808,72 808,72
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 1,000 19,37] 19,37
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,500 15,54/ 23,31
*“*COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA ORSE, CODIGO 01819/0RSE Total _R$ 852,41
e — RODAPE PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSOES 45X45CM. -
AF_06/2014
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAIS
PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A
21108 2025 CM2 M2 0,15 40,48 6,07
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 0,60 0,50 0,30
34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,08 3,18 0,26
88256 [AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,074 17,94] 1,32
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,031 15,54/ 0,48
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SINAPI - CODIGO 88649 Total _R$ 8,43
AMM CIV 006 BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 80CM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
MPONENTE! N :
Mercado COMPO S v Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO
7583 ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 6.00 041 2,46
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM,
36081 DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1,00 207,92 207,92
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,00 19,37 19,37
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,00 15,54 15,54
*COMPOSICAO BASEADA NA TCPO 132 EDICAO PAGINA 376- CODIGO 15007.8.1.2 Total | R$ 245,29

Marcos V. Monteiro Meireles
Eng. Ciwil
CEEA-MT 035608
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x Ref.: Tabela de Servigos
ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIRO/2018) .
/ e SEM DESONERAGAO / i
DOS MUN ICI PIOS e/ou composigdes PiniTCPO / A ”
/f AMM SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com ‘ .
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20.34% 5
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 !
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
COMPOSICAO DE PREGCOS/CIVIL
AMM CIV 007 BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 60CM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN | Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO
7583 ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 6,00 041 2,46
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO
36218 MINIMO 3 CM UN 1,00 112,35 112,35
MAO DE OBRA
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,00 19,37 19,37
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,00 15,54 15,54
*COMPOSIGAO BASEADA NA TCPO 132 EDIGAO PAGINA 376- CODIGO 15007.8.1.2 Total | R$ 149,72
AMM CIV 008 PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM M2
ARGAMASSA AC-Il, REJUNTADO
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,52 3,18 1,65
34353 ARGAMASSA COLANTE AC-II KG 4,0000 1,00 4,00
COTACAO PISO PODOTATIL 25X25 CM M2 1,05 78,40 82,32
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,50 19,37 9,68
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H I 1,20 15,54 18,64
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA ORSE CODIGO 07324/ORSE - MAIO/2017. 16 PECAS/M2. TOTAL | R$ 116,29
PISO PODOTATIL 25X25 CM UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
08/01/2018 PANTANAL 4,90 22.229.537/0001-60 |(65) 3055-1510 [MARIA
08/01/2018 LADRIART'S 4,80 08.810.477/0001-44 |(65)3628-3496 REGIANE
08/01/2018 GEOBLOCOS 5,00{ 01.053.145/0001-13 |(65) 3634-7000 |FREDERICO
VALOR ACATADO MEDIANA 4,90
PISO PODOTATIL 25X25 CM (POR METRO QUADRADO) M2
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
08/01/2018 PANTANAL 78,40 22.229.537/0001-60 |(65) 3055-1510 |MARIA
08/01/2018 LADRIART'S 76,80 08.810.477/0001-44 |(65)3628-3496 REGIANE
08/01/2018 GEOBLOCOS 80,00| 01.053.145/0001-13 |(65) 3634-7000 |FREDERICO
VALOR ACATADO MEDIANA 78,40
PLACA DE INAUGURAQAO EM ALUMINIO 0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E
AMM CIV ~
CIV009 | coLocacAo g
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
MPONENTE:! N X
Mercado COMPO S v Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
10848 [PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN [ 1,00] 1.206,01] 1.206,01
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 1,500] 19,37] 29,05
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SINAPI - CODIGO 84122, COMPOSICAO ANALITICA AGOSTO/2016. Total R$ 1.235,06
| ADICIONAIS
AMM CIV 010 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade | Unit. (R$) Total (RS)
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,330] 15,54] 5,12
**COMPOSIQAO BASEADA NA TABELA SINAPI - CODIGO 5622, COMPOSIQAO ANALITICA JUNHO/201¢€ Total R$ 5,12
AMM CIV 011 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade | Unit. (R$) Total (R9)
MATERIAIS
3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,0600 0,60 0,03
4056 MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR GL 0,1639 27,56 4,51
MAO DE OBRA
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,234 19,29| 4,51
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,086 15,54] 1,33
*COMPOSICAO BASEADA NO CADERNOS TECNICOS DE COMPOSICOES PARA PINTURA (INTERNA E EXTERNA) LOTE 1 Total R$ 10.38
,VERSAQ:006,VIGENCIA :06/2014,CODIGO 88495, ULTIMA ATUALIZAGAO 07/2017 PAGINA 31, COM ALTERAGAO NO INSUMO 4056 CONFORME '
ITEM 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES

Marcos V. Monteiro Meireles

Eng. Ciwil

CREA-MT 035608
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Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (FEVEREIR0/2018) —
4 SEM DESONERAGAO / '
DOS MUN ICI PIOS e/ou composigdes PiniTCPO / A h
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com ‘ . ;
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20.34% 5
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 !
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUC/:\O DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
COMPOSICAO DE PRECOS/CIVIL
AMM CIV 012 FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE CHAPA DE ACM - 3 MM M2
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
COTACAO [CHAPA DE ACM 3 MM - INCLUI ESTRUTURA PARA FIXACAO [ M2 [ 1,0000] 70,40] 70,40
MAO DE OBRA
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I H I 0,8000 19,25 15,40
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I H I 0,8000 15,54 12,43
**COMPOSIQAO BASEADA NO ORSE, CODIGO 08931/ORSE Total | R$ 98,23
COTACAO CHAPA DE ACM 3 MM - INCLUI ESTRUTURA PARA FIXACAO M2
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
04/04/2017 SERILON 70,40 04.143.008/0024-54 |(65)9217-8184 PRISCILA
04/04/2017 BRASLUM 72,00 20.133.808/0001-54 |(65)3622-2433 RICARDO
VALOR ACATADO MEDIANA 70,40
AMM CIV 013 FORNECIMENTO E INSTALACAO PLATAFORMA ELEVATORIA PARA PNE UN
SINAPI/SINFRA ) Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
COTACAO [PLATAFORMA ELEVATORIA PARA PNE [ UN [ 1,0000] 70000,00] 70.000,00
** JA INSTALADO Total | R$  70.000,00
COTACAO PLATAFORMA ELEVATORIA PARA PNE M2
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
22/03/2018 THYSSENKRUPP 70.000,00] 90.347.840/0015-13 |(65) 3624-4798 [CAMILA
VALOR ACATADO MEDIANA 70.000,00
AMM CIV 014 FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE LETRAS CAIXA EM ACO ESCOVADO H =60 CM UN
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LETRAS CAIXA EM AGCO ESCOVADO H =
COTACAO 60 CM UN 1,0000 5900,00 5.900,00
** VALOR DE TODAS AS LETRAS JUNTAS E INSTALADAS Total | R$ _ 5.900,00
COTA(;AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LETRAS CAIXA EM ACO ESCOVADO H = M2
60 CM
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
22/03/2018 CTRL + P COMUNICACAO VISUAL 5.900,00 (65)3623-2365 LUIZ FERNADO
VALOR ACATADO MEDIANA 5.900,00
AMM CIV 015 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GUARDA CORPO EM ACO INOX COM VIDRO TEMPERADO M2
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
COTACAO [GUARDA CORPO EM ACO INOX COM VIDRO TEMPERADO [ M2 [ 1,0000] 850,00] 850,00
** VALOR DE TODAS AS LETRAS JUNTAS E INSTALADAS Total | R$ 850,00
COTACAO GUARDA CORPO EM ACO INOX COM VIDRO TEMPERADO M2
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
28/02/2018 GUAPORE VIDROS 850,00 18.969.694/0001-35 |(65)3316-8787 GISLAINE
19/02/2018 VIDRACARIA DOM AQUINO 830,00| 02.616.747/0001-02 |(65)3634-7425 ROSANGELA
28/02/2018 MULTIVIDROS 845,50 15.393.555/0001-18 |(65)3646-8014 ADRIANA
VALOR ACATADO MEDIANA 850,00

Marcos V. Monteiro Meireles

Eng. Ciwil

CREA-MT 035608
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X Ref.: Tabela de Servigos
ﬁ ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIRO/2018) L
L) 1 SEM DESONERAGAO /
) DOS MUNICI PIOS e/ou composicdes PiniTCPO 1'/ ‘ D
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com ‘ . )
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34% =
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA PREFEITURA DATA: 20/06/2017
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%)
COMPOSICAO DE PRECOS/ESTRUTURAL
AMM EST 001 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA METALICA FACHADA FRONTAL UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES | UN l Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO [ESTRUTURA METALICA FACHADA FRONTAL [ 0 [ 1,00] 41232,72] 41.232,72
TOTAL _R$  41.232,72
ESTRUTURA METALICA FACHADA FRONTAL
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
05/01/2017 ACOBETT 41.232,72| 02.465.581/0001-62 | (65) 3661-1165 CELSO BETT
VALOR ACATADO MEDIANA 41.232,72
AMM EST 002 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA METALICA COBERTURA PRINCIPAL UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO [ESTRUTURA METALICA COBERTURA PRINCIPAL [ 0 [ 1,00] 94729,44] 94.729,44
TOTAL R$ 94.729,44
ESTRUTURA METALICA COBERTURA PRINCIPAL
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
05/01/2017 ACOBETT 94.729,44| 02.465.581/0001-62 | (65) 3661-1165 | CELSO BETT
VALOR ACATADO MEDIANA 94.729,44
AMMEST 003 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM EPS E ASSOALHO COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, -
PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_12/2015
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES | UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
2682 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 0.008
EMULSIONADA EM AGUA L ’ 5,55 0,04
40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, 0.03
COM EXTREMIDADES PLASTICAS M ’ 45,37 1,36
39995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO M3 0,078 353,36 27,70
LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80
40291 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E 0,050
FORCADOS MES 523,26 26,16
92267 FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 0.147
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF _12/2015 M2 ’ 26,50 3,89
MAO DE OBRA
88245 [ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,23 19,25] 4,40
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,25 15,54] 19,42
*COMPOSIGCAO BASEADA NA TABELA SINAPI - CODIGO 92491/1, COMPOSIGAO ANALITICA FEV/2018. Total R$ 82,97

Geise Medeiros Silva

Eng. Ciwil
CREA 120825001-9
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x Ref.: Tabela de Servigos
ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIR0/2018) r — -
DOS MUNICIPIOS s o /A
e/ou composi¢des PiniTCPO /
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com ‘ . g
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34% &
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA PREFEITURA DATA: 25/05/2017
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO | LEIS SOCIAIS: 118,57%
COMPOSIQAO DE PRECOS/PAISAGISMO
AMM PAI001 __ [PLANTIO DE PALMEIRA EM CAVAS DE 80X80X80 CM - PALMEIRA RABO DE RAPOSA UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN | Quantidade l Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
370 TRANSPORTE) M3 0,0064 60,00 0.38
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,205 83,57 17,13
25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,800 1,66 1,32
25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0,800 0,09 0,07
38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 30,000 0,66 19,80
COTACAO PALMEIRA RABO DE RAPOSA UN 1,000 180,00 180,00
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 1,18 15,54] 18,33
88441 [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,23 15,60| 3,58
*COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SINAPI, CODIGO 73967/2, MARGO 2017. Total _R$ 240,61
COTACAO PALMEIRA RABO DE RAPOSA UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA'I'LAODRO CNPJ TELEFONE CONTATO
22/03/2018 VERDE QUE TE QUERO VERDE PAISAGISMO LTDA. 180,00{01.920.495/0001-30 | (65)3322-6503 |VALDETE
22/03/2018 BOTANIC JARDIM 160,00[06.276.241/0001-44 | (65)3634-8947 |EUNICE CRUZ
22/03/2018 GRAGAS PLANTAS E PAISAGISMO 150,00|05.168.008/0001-85 |(65)3627-3515 |[RENATA CAMPOS
VALOR ACATADO MEDIANA 180,00
AMM PAI005  [PLANTIO DE PALMEIRA EM CAVAS DE 80X80X80 CM - PALMEIRA GARRAFA UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAIS
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
370 TRANSPORTE) M3 0,0064 60,00 0,38
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,205 83,57 17,13
25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,800 1,66 1,32
25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0,800 0,09 0,07
38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 30,000 0,66 19,80
COTACAO PALMEIRA GARRAFA UN 1,000 200,00 200,00
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 1,18 15,54 18,33
88441 [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,23 15,60| 3,58
*COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SINAPI, CODIGO 73967/2, MARGO 2017. Total _R$ 260,61
COTACAO PALMEIRA GARRAFA UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\Q#/SDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
08/05/2017 VERDE QUE TE QUERO VERDE PAISAGISMO LTDA. 190,00/01.920.495/0001-30 | (65)3322-6503 |VALDETE
08/05/2017 BOTANIC JARDIM 200,00[06.276.241/0001-44 |(65)3634-8947 |EUNICE CRUZ
09/05/2017 GRAGAS PLANTAS E PAISAGISMO 210,00|05.168.008/0001-85 |(65)3627-3515 |RENATA CAMPOS
VALOR ACATADO MEDIANA 200,00
AMM PAI 008 [LASTRO DE TERRA VEGETAL M3
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES | UN | Quantidade Unit. (RS) Total (R9)
MATERIAIS
7253 [TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 1,15] 83,57 96,10
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 2,00] 15,54] 31,08
**COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SINAPI JUNHO/2016, CODIGO 73692 | Total _R$ 127,18

Marcos V. Monteiro Meireles
Eng. Ciwil
CEEA-MT 035608
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

SEM DESONERAGAO

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (FEVEREIRO/2018)

e/ou composic¢des PiniTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA NP 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

BDI

20,34%

COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUGCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
COMPOSIQ/:\O DE PREQOS/HIDROSSANITARIAS

AMM HID 001 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES | UN l Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA
819 AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 2,92 2,92
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0152 42,36 0,64
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,014 48,78 0,68
MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 COMPLEMENTARES H 0,17 16,00 2,72
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 0,17 19,85 3,37
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA TCPO (PINI) - COD - 15142.8.25.4 TOTAL R$ 10,33

O insumo de Cédigo 122 (Adesivo Plastico para PVC) tem sua quantidade diferente da referéncia adotada (TCPO), pois na referéncia utilizada tem unidade de medida de consumo em Kg
enguanto na tabela utilizada como referéncia de pregos (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 850 gramas, portanto fez-se necessaria a conversao das unidades de medida de
consumo. A baixo é apresentada a regra de trés simples utilizada na conversdo de medidas.

0,0116kg ----------- X gramas
1,00kg -------------- 1000 gramas
x: 11,60 gramas
850 gramas ----------- 1 unidade
11,60 gramas ---------- X unidades

x: 0,014 unidades

Quanto ao Insumo de cédigo 20083 - Nao ha necessidade de converséo de valores, pois mesmo que as referéncias apresentem unidade diferente (TCPO: Litros, Sinapi: 1000cms3) - A
quantidade é a mesma, pois 1 (um) litro equivale a 1000 (mil) cm3.

AMM HID 002 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA
823 AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 13,52 13,52
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0410 42,36 1,73
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,028 48,78 1,36
MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 COMPLEMENTARES H 0,185 16,00 2,96
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 0,185 19,85 3,67
**COMPOSI(;AO BASEADA NA TABELA TCPO (PINI) - COD - 15142.8.25.6 TOTAL R$ 23,24

O insumo de Cédigo 122 (Adesivo Plastico para PVC) tem sua quantidade diferente da referéncia adotada (TCPO), pois na referéncia utilizada tem unidade de medida de consumo em Kg
enquanto na tabela utilizada como referéncia de pregos (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 850 gramas, portanto fez-se necessaria a converséo das unidades de medida de
consumo. A baixo é apresentada a regra de trés simples utilizada na converséo de medidas.

X gramas
-- 1000 gramas
X: 23,80 gramas
850 gramas -- --- 1 unidade
23,80 gramas - - X unidades
x: 0,028 unidades

Quanto ao Insumo de cédigo 20083 - Nao ha necessidade de conversédo de valores, pois mesmo que as referéncias apresentem unidade diferente (TCPO: Litros, Sinapi: 1000cm?) - A
quantidade é a mesma, pois 1 (um) litro equivale a 1000 (mil) cm3.

AMM HID 003 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA
820 AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 4,05 4,05
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0165 42,36 0,69
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0114 48,78 0,55
MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
86248 COMPLEMENTARES H 0,14 16,00 2,24
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 0,14 19,85 2,77
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA TCPO (PINI) - COD - 15142.8.25.14 TOTAL _R$ 10,30

O insumo de Cédigo 122 (Adesivo Plastico para PVC) tem sua quantidade diferente da referéncia adotada (TCPO), pois na referéncia utilizada tem unidade de medida de consumo em Kg
enquanto na tabela utilizada como referéncia de pregos (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 850 gramas, portanto fez-se necessaria a converséo das unidades de medida de
consumo. A baixo é apresentada a regra de trés simples utilizada na converséo de medidas.

0,00968kg X gramas
1,00kg ---- -- 1000 gramas
X: 9,68 gramas
850 gramas -- --- 1 unidade
9,68 gramas -- -- X unidades

x: 0,0114 unidades

Quanto ao Insumo de cédigo 20083 - Nao ha necessidade de conversédo de valores, pois mesmo que as referéncias apresentem unidade diferente (TCPO: Litros, Sinapi: 1000cm?3) - A
quantidade é a mesma, pois 1 (um) litro equivale a 1000 (mil) cm3.

Kaio Cesar Dias Bueno

Eng. Sanitarista e Ambiental

CREA 121501072-9
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS ey Ao

e/ou composic¢des PiniTCPO

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (FEVEREIRO/2018)

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUGCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
COMPOSIQ/:\O DE PREQOS/HIDROSSANITARIAS

AMM HID 004 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAQAO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES | UN l Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA
816 AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 6,93 6,93
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,019 42,36 0,80
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,013 48,78 0,63
MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 COMPLEMENTARES H 0,14 16,00 2,24
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 0,14 19,85 2,77
**COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA TCPO (PINI) - COD - 15142.8.25.15 TOTAL _R$ 13,37

O insumo de Cédigo 122 (Adesivo Plastico para PVC) tem sua quantidade diferente da referéncia adotada (TCPO), pois na referéncia utilizada tem unidade de medida de consumo em Kg
enquanto na tabela utilizada como referéncia de pregos (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 850 gramas, portanto fez-se necessaria a converséo das unidades de medida de
consumo. A baixo é apresentada a regra de trés simples utilizada na converséo de medidas.

0,011kg --- X gramas
1,00kg -- - 1000 gramas
x: 11,00 gramas
850 gramas ----------- 1 unidade
11,00 gramas ---------- X unidades

X: 0,013 unidades

Quanto ao Insumo de cédigo 20083 - Nao ha necessidade de conversédo de valores, pois mesmo que as referéncias apresentem unidade diferente (TCPO: Litros, Sinapi: 1000cms3) - A
quantidade é a mesma, pois 1 (um) litro equivale a 1000 (mil) cm3.

AMM HID 005 RESERVATORIO EM ACO DO TIPO TACA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 6,00M) - VOLUME: 20.000L - FORNECIMENTO E UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
COMPONENTES UN uantidade _
Mercado Q Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
% RESERVATORIO EM ACO DO TIPO TACA COM COLUNA SECA (ALTURA DA ‘ ‘ ‘
~ 1,00 24.727,70
COTAGAOC ICOLUNA: 6,00M) - V: 20.000L - INCLUSIVE INSTALACAO UN 24727,70
*ESTA COMPOSIGAO NAO APRESENTA HORAS REFERENTE A MAO DE OBRA, POIS O VALOR APRESENTADO NA COTAGAO JA INCLUI O TOTAL R$ 24.727.70
SERVIGO DE INSTALAGAO DO RESERVATORIO. e
| RESERVATORIO EM AGO DO TIPO TACA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: UN | UN
6.00M) - V: 20.000L - INCLUSIVE INSTALACAQ
PRECO UNITARIO SEM ICMS E FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
09/01/2018 CAIXA D' AGUA BRASIL 17.710,00 03.113.840/0001-59 (18) 3641-9066  |ELAINE
08/01/2018 STOCK CAIXAS 17.710,00 24.103.775/0001-50 (19)4042-1047  |ALESSANDRO
08/01/2018 FAZ FORTE 17.710,00 18.399.461/0001-44 (18)3659-2673  [MAURICIO

FRETE CALCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA -

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
09/01/2018 CAIXA D' AGUA BRASIL 2.372,00 03.113.840/0001-59 (18) 3641-9066  |ELAINE
08/01/2018 STOCK CAIXAS 5.450,00 24.103.775/0001-50 (19)4042-1047  |ALESSANDRO
08/01/2018 FAZ FORTE 5.400,00 18.399.461/0001-44 (18)3659-2673  [MAURICIO

obs : CAIXA D' AGUA BRASIL O FRETE E COBRADO R$ 2,00 KM RODADO , PORTANTO EM CONSULTA TEMOS UMA DISTANCIA DE 1186 KM X R$ 2,00 (POR KM ) = R$ 2372
ICMS CALCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
09/01/2018 CAIXA D' AGUA BRASIL 1.405,74 03.113.840/0001-59 (18) 3641-9066  |ELAINE
08/01/2018 STOCK CAIXAS 1.621,20 24.103.775/0001-50 (19)4042-1047  |ALESSANDRO
08/01/2018 FAZ FORTE 1.617,70 18.399.461/0001-44 (18)3659-2673  [MAURICIO

PRECO UNITARIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
09/01/2018 CAIXA D' AGUA BRASIL 21.487,74 03.113.840/0001-59 (18) 3641-9066  |ELAINE
08/01/2018 STOCK CAIXAS 24.781,20 24.103.775/0001-50 (19)4042-1047  |ALESSANDRO
08/01/2018 FAZ FORTE 24.727,70 18.399.461/0001-44 (18)3659-2673  [MAURICIO

VALOR ACATADO MEDIANA 24.727,70

Kaio Cesar Dias Bueno
Eng. Sanitarista e Ambiental
CREA 121501072-9
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (FEVEREIRO/2018)
SEM DESONERAGAO
e/ou composic¢des PiniTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA NP 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

BDI 20,34%

VAL

COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUGCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%)
COMPOSICAO DE PRECOS/HIDROSSANITARIAS

AMM HID 006 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
377 [ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN [ 1,00 | 22,18] 22,18
MAO DE OBRA
88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H I 0,10 15,54| 1,55
*COMPOSIGAO BASEADA EM ORSE - COD - (02056) - SETEMBRO/2017 TOTAL R$ 23,73
I ) G MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA INSTALADO COM VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO COM ACIONAMENTO POR o
PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN | Quantidade Unit. (R$) Total (R9)
MATERIAL
10432 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS UN 1,00 264,82 264,82
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM
21112 ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO UN 1,00 124,30 124,30
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,90 15,54 45,06
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 2,90 19,85 57,56
**COMPOSIGAO BASEADA EM ORSE - COD - (03461) - SETEMBRO/2017 TOTAL R$ 491,74
AMM HID 008 GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM (MAO FRANCESA NAO INCLUSA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
11795 CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM M2 1,00 494,33 494,33
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
367 TRANSPORTE) M3 0,008 48,00 0,38
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 KG 3,20 0,47 1,50
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 2,00 15,54] 31,08
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 1,20 19,37] 23,24
**COMPOSICAO BASEADA EM SEINFRA-CE - C0357 - VERSAO 024.1 TOTAL _R$ 550,53
I M) 68 LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO - INCLUSO SIFAO PLASTICO FLEXIVEL, VALVULA EM METAL CROMADO E N
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO (PVC) 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
36521 LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM UN 1,00 117,41 117,41
6136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 1,00 127,50 127,50
38643 VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO UN 1,00 31,87 31,87
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
4351 PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON UN 2,00 9,63 19,26
TAMANHO S-8
11683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN 1,00 29,24 29,24
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75 15,54 27,19
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 1,75 19,85 34,73
**COMPOSIGAO BASEADA EM ORSE - COD - (07350) - SETEMBRO/2017 TOTAL R$ 387,20
AMM HID 010 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
36796 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAQO UN 1,00 149,92 149,02
BICA BAIXA
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,05 2,79 0,13
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 15,54 7,77
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 0,50 19,85 9,92
**COMPOSIGAO BASEADA EM ORSE - COD - (11232) - SETEMBRO/2017 TOTAL R$ 167,74

Quanto ao insumo DE CODIGO 3146 (Fita veda rosca em rolos de 18mm x 10m (LxC)) na referéncia utilizada a unidade de medida é apresentada em metros enquanto que na tabela Sinapi é
apresentada em unidades de 10 metros, portanto faz-se necesséria a conversao para a determinacéo do valor exato, esta conversao é apresentada em baixo através de uma regra de trés

simples:

10 metros
0,5 metros

1 unidade
X unidades
x: 0,05 unidades

Kaio Cesar Dias Bueno
Eng. Sanitarista e Ambiental
CREA 121501072-9
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (FEVEREIRO/2018)
SEM DESONERAGAO
e/ou composic¢des PiniTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA NP 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

BDI 20,34%

COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUGCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%)
COMPOSICAO DE PRECOS/HIDROSSANITARIAS

AMM HID 011 TERMINAL DE VENTILA(;AO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAQAO UN
SINAPI ou Cot. De B Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL

39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,00 3,91 3,91

296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,00 0,95 0,95
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA

20078 (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) UN 0.02 17,86 0.35

MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,07 15,54 1,08
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES 0,07 19,85 1,38
**COMPOSIGAO BASEADA EM ORSE - COD - (01666) - SETEMBRO/2017 TOTAL _R$ 7,67

O insumo de Cédigo 20078 (Pasta Lubrificante para tubos e conexdes com junta elastica) tem sua quantidade diferente da referéncia adotada, pois na referéncia utilizada tem unidade de
medida de consumo em Kg enquanto na tabela utilizada como referéncia de precos (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 400 gramas, portanto fez-se necessaria a conversado das
unidades de medida de consumo. A baixo é apresentada a regra de trés simples utilizada na conversao de medidas.

0,008kg --

x: 8,00 gramas
400 gramas ---
8,00 gramas ---

--- X gramas
- 1000 gramas

-- 1 unidade
-- X unidades
x: 0,02 unidades

JOELHO 90 GRAUS COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RIGIDO C/ ANEIS PARA ESGOTO SECUNDARIO - DN 40MM - FORNECIMENTO
AMM HID 012 < UN
E INSTALACAO
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
37949 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 1,22 1,22
295 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688) UN 1,00 0,92 0,92
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA
20078 (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) UN 0.05 17,86 0,89
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,28 15,54 4,35
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES 0,28 19,85 5,55
**COMPOSI(;AO BASEADA EM ORSE - COD - (01672) - SETEMBRO/2017 TOTAL R$ 12,93

O insumo de Cédigo 20078 (Pasta Lubrificante para tubos e conexdes com junta elastica) tem sua quantidade diferente da referéncia adotada (ORSE - 01672), pois na referéncia utilizada tem
unidade de medida de consumo em Kg enquanto na tabela utilizada como referéncia de precos (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 400 gramas, portanto fez-se necesséria a
conversao das unidades de medida de consumo. A baixo é apresentada a regra de trés simples utilizada na conversdo de medidas.

0,02kg ----------- X gramas
1,00kg -------------- 1000 gramas
x: 20,00 gramas
400 gramas ----------- 1 unidade
20,00 gramas ---------- x unidades

x: 0,05unidades

Kaio Cesar Dias Bueno
Eng. Sanitarista e Ambiental
CREA 121501072-9
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e Ref.: Tabela de Servigos
ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIRO/2018)
i SEM DESONERAGAO =_
DOS M U N I CI PIOS e/ou composic¢des PiniTCPO ‘ A h
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com i
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
COMPOSICAO DE PRECOS/ HIDROSSANITARIAS
AMM HID 013 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI ou Cot. De ; Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
3661 .']:Lél\églAﬁSIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO UN 1,00 8.10 8.10
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA
20078 (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) UN 0.075 17,86 1.33
296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,00 0,95 0,95
297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,00 1,34 1,34
MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 COMPLEMENTARES H 037 16,00 5,92
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 0,37 19,85 7,34
**COMPOSICAO BASEADA NA TCPO 13 - 15152.8.11.5 TOTAL R$ 24,98

O insumo de Cédigo 20078 (Pasta Lubrificante para tubos e conexdes com junta elastica) tem sua quantidade diferente da referéncia adotada (TCPO), pois na referéncia utilizada tem unidade
de medida de consumo em Kg enquanto na tabela utilizada como referéncia de precos (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 400 gramas, portanto fez-se necesséria a conversao das
unidades de medida de consumo. A baixo é apresentada a regra de trés simples utilizada na converséo de medidas.

- 1000 gramas
x: 30,00 gramas
400 gramas --- -- 1 unidade
30,00 gramas -- --- X unidades
x: 0,075unidades

AMM HID 014 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI ou Cot. De ’ Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
3659 lle.';NE([:)»IAACI)_SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO UN 1,00 1055 1055
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA
20078 (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) UN 010 17,86 178
296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,00 0,95 0,95
301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00 1,69 1,69
MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 COMPLEMENTARES H 0,46 16,00 7,36
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 0,46 19,85 9,13
*COMPOSICAO BASEADA NA TCPO 13 - 15152.8.11.6 TOTAL _R$ 31,46

O insumo de Cédigo 20078 (Pasta Lubrificante para tubos e conexdes com junta elastica) tem sua quantidade diferente da referéncia adotada (TCPO), pois na referéncia utilizada tem unidade
de medida de consumo em Kg enquanto na tabela utilizada como referéncia de precos (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 400 gramas, portanto fez-se necessaria a conversao das
unidades de medida de consumo. A baixo é apresentada a regra de trés simples utilizada na converséo de medidas.

0,04kg --- X gramas
1,00kg ---- -- 1000 gramas
X: 40,00 gramas
400 gramas -- --- 1 unidade
40,00 gramas - - X unidades
x: 0,1 unidades

Kaio Cesar Dias Bueno

Eng. Sanitarista e Ambiental

CREA 121501072-9
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e Ref.: Tabela de Servigos
ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIRO/2018)
i SEM DESONERAGAO ; =_
DOS MUNICI PIOS e/ou composi¢des PiniTCPO ‘ / A h
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com i
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
COMPOSICAO DE PRECOS/HIDROSSANITARIAS
AMM HID 015 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI ou Cot. De ; Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
3660 .']:l;l\églAAiSIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO UN 1,00 14,40 14,40
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA
20078 (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) UN 0.10 17,86 178
297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,00 1,34 1,34
301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00 1,69 1,69
MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 COMPLEMENTARES H 0,46 16,00 7,36
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 0,46 19,85 9,13
**COMPOSICAO BASEADA NA TCPO 13 - 15152.8.11.7 TOTAL R$ 35,70

O insumo de Cédigo 20078 (Pasta Lubrificante para tubos e conexdes com junta elastica) tem sua quantidade diferente da referéncia adotada (TCPO), pois na referéncia utilizada tem unidade
de medida de consumo em Kg enquanto na tabela utilizada como referéncia de precos (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 400 gramas, portanto fez-se necessaria a conversao das
unidades de medida de consumo. A baixo é apresentada a regra de trés simples utilizada na converséo de medidas.

0,04kg

--- X gramas

1,00kg ---- -- 1000 gramas
X: 40,00 gramas
400 gramas -- --- 1 unidade
40,00 gramas - - X unidades

x: 0,1 unidades

AMM HID 016 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI ou Cot. De ’ Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
20042 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM UN 1,00 2,68 2,68
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,029 48,78 1,41
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA UN 0,037 17.86 0,66

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
MAO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 15,54 2,79
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

88267 COMPLEMENTARES H 0,18 19,85 3,57

**COMPOSIGAO BASEADA EM ORSE - COD - (01582) - SETEMBRO/2017 TOTAL R$ 11,11

O insumo de Cédigo 122 (Adesivo Plastico para PVC) tem sua quantidade diferente da referéncia adotada (ORSE - 01582), pois na referéncia utilizada tem unidade de medida de consumo em
Kg enquanto na tabela utilizada como referéncia de precos (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 850 gramas, portanto fez-se necessaria a converséo das unidades de medida de
consumo. A baixo é apresentada a regra de trés simples utilizada na converséo de medidas.

0,025kg ----------- X gramas
1,00kg ---- -- 1000 gramas
X: 25,00 gramas
850 gramas -- --- 1 unidade
25,00 gramas - - X unidades

x: 0,029 unidades

Quanto ao Insumo de cédigo 20083 - Nao ha necessidade de conversédo de valores, pois mesmo que as referéncias apresentem unidade diferente (TCPO: Litros, Sinapi: 1000cm?3) - A
quantidade é a mesma, pois 1 (um) litro equivale a 1000 (mil) cm3.

AMM HID 017 RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI ou Cot. De ; Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
11708 [RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS [ UN [ 1,00] 13,83] 13,83
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 15,54 7,77
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 0,50 19,85 9,92
*COMPOSICAO BASEADA EM ORSE - COD - (04283) - SETEMBRO/2017 TOTAL R$ 31,52

Kaio Cesar Dias Bueno
Eng. Sanitarista e Ambiental
CREA 121501072-9
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e Ref.: Tabela de Servigos
ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIRO/2018)
ﬁ 1 SEM DESONERAGAO e
ﬂ DOS MUNICI PIOS e/ou composi¢des PiniTCPO ‘ ,f' ‘ h
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com ‘ .
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34% 3
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%)
COMPOSICAO DE PRECOS/HIDROSSANITARIAS
AMM HID 018 FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE DIAMETROS SUPERIORES A 75MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIiGIDA TIPO D 3" - M
FORNECIMENTO E INSTALA(;T\O POR METRO DE TUBULA(;AO
SINAPI ou Cot. De B Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM
398 3" E PARAFUSO DE FIXACAO UN I 0’333| 343 114
MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 COMPLEMENTARES H 0,015 16,00 0,24
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 0,11 19,85 2,18
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SINAPI - COMPOSICOES ANALITICAS - 10/2017 - (COD - 91175) TOTAL R$ 3,56
AMM HID 019 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI ou Cot. De B Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA
3538 AGUA FRIA PREDIAL UN L.oo 223 2,23
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0071 48,78 0,34
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01 42,36 0,42
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 15,54 2,79
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 0,18 19,85 3,57
**COMPOSICAO BASEADA NA ORSE - (COD.01144) - OUTUBRO/2016 TOTAL _R$ 9,35

O insumo de Cédigo 122 (Adesivo Plastico para PVC) tem sua quantidade diferente da referéncia adotada (ORSE - 01144), pois na referéncia utilizada tem unidade de medida de consumo em
Kg enquanto na tabela utilizada como referéncia de precos (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 850 gramas, portanto fez-se necesséria a converséao das unidades de medida de
consumo. A baixo é apresentada a regra de trés simples utilizada na converséo de medidas.

X: 6,00 gramas

850 gramas --
6,00 gramas --
X: 0,0071 unidades

-- 1000 gramas

--- 1 unidade
-- X unidades

Quanto ao Insumo de cédigo 20083 - Nao ha necessidade de converséo de valores, pois mesmo que as referéncias apresentem unidade diferente (TCPO: Litros, Sinapi: 1000cms3) - A
quantidade é a mesma, pois 1 (um) litro equivale a 1000 (mil) cm3.

CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM COM TAMPA METALICA DO TIPO ABRE E FECHA (ESCAMOTEAVEL) - FORNECIMENTO E

AMM HID 020 INSTALACAO UN
SINAPI ou Cot. De ’ Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
% CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM COM TAMPA METALICA DO TIPO ABRE
COTAQ?O E FECHA (ESCAMOTEAVEL) UN 1,00 26,99 26,99
COTACAO GRELHA METALICA DO TIPO ABRE E FECHA (ESCAMOTEAVEL) UN 1,00 26,42 26,42
MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 COMPLEMENTARES H 0,40 16,00 6,40
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 0,40 19,85 7,94
*COMPOSICAO BASEADA NA TCPO 13 - 15155.8.1.3 TOTAL R$ 67,75
CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM COM TAMPA METALICA DO TIPO ABRE UN
E FECHA (ESCAMOTEAVEL)
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR CNPJ TELEFONE CONTATO
COTADO (R$)
07/02/2018 MOINHO 26,84| 07.790.953/0002-20 | (65) 3317-5000 ROGER
14/02/2018 MANEULIN 26,99| 00.477.597/0001-60 (65) 3363-2500 LUIZ
14/02/2018 COLUNA 29,83|11.598.282/0006-00 _ |(65) 3642-2515 RICARDO
VALOR ACATADO MEDIANA 26,99
GRELHA METALICA DO TIPO ABRE E FECHA (ESCAMOTEAVEL) UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR CNPJ TELEFONE CONTATO
COTADO (R$)
07/02/2018 MOINHO 26,42| 07.790.953/0002-20 (65) 3317-5000 ROGER
14/02/2018 MANEULIN 26,99| 00.477.597/0001-60 | (65) 3363-2500 LUIZ
14/02/2018 COLUNA 21,69] 11.598.282/0006-00 | (65) 3642-2515 RICARDO
VALOR ACATADO MEDIANA 26,42

Kaio Cesar Dias Bueno
Eng. Sanitarista e Ambiental

CREA 121501072-9
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e Ref.: Tabela de Servigos
ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIRO/2018)
i_k 1 SEM DESONERAGAO ez
ﬂ DOS MUNICIPIOS e/ou composic¢des PiniTCPO ‘ ’-" ‘ m
/}‘ AMM SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com ‘ - :
¢ AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%)
COMPOSICAO DE PRECOS/HIDROSSANITARIAS
AMM HID 021 CONJUNTO DE FILTRO TERMOPLASTICO E CONJUNTO MOTO-BOMBA 1/4 CV MONOFASICA PARA PISCINAS DE ATE 19 M? - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
SINAPI ou Cot. De B Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
X CONJUNTO DE FILTRO TERMOPLASTICO E CONJUNTO MOTO-BOMBA 1/4 CV
COTAGAO MONOFASICA PARA PISCINAS DE ATE 19 M3 UN I 1,00 I 1500,00 1.500,00
MAO DE OBRA
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,100 16,44 100,28
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,100 25,67 156,58
**COMPOSIGAO BASEADA NA ORSE - (COD. ORSE/01198) - OUTUBRO/2016 TOTAL _R$ 1.756,86
CONJUNTO DE FILTRO TERMOPLASTICO E CONJUNTO MOTO-BOMBA 1/4 CV UN
MONOFASICA PARA PISCINAS DE ATE 19 M®
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR CNPJ TELEFONE CONTATO
COTADO (R$)
21/03/2018 HIDROSHOP PISCINAS E AQUECEDORES 1.195,00| 07.486.803/0001-47 (65) 3028-1317 CRISTIANO
VALOR ACATADO MEDIANA 1.195,00
DRENO DE FUNDO 1.1/2" - 15X15 CM , COM TAMPA FSB E BASE EM LATAO PARA PISCINAS EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E
AMM HID 022 * UN
INSTALACAO
SINAPI ou Cot. De ’ Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
% DRENO DE FUNDO 1.1/2" - 15X15 CM , COM TAMPA FSB E BASE EM LATAO
COTAGAO PARA PISCINAS EM ALVENARIA UN ‘ 1,00 I 120,00 120,00
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 15,54 7,77
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 0,500 19,85 9,92
**COMPOSIGAO BASEADA NA ORSE - (COD. ORSE/04273) - OUTUBRO/2016 TOTAL _R$ 137,69
DRENO DE FUNDO 1.1/2" - 15X15 CM , COM TAMPA FSB E BASE EM LATAO PARA UN
PISCINAS EM ALVENARIA
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR CNPJ TELEFONE CONTATO
COTADO (R$)
21/03/2018 HIDROSHOP PISCINAS E AQUECEDORES 120,00 07.486.803/0001-47 (65) 3028-1317 CRISTIANO
VALOR ACATADO MEDIANA 120,00
AMM HID 023 DISPOSITIVO DE RETORNO EM LATAO CROMADO 1.1/2" PARA PISCINAS EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI ou Cot. De ; Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
X DISPOSITIVO DE RETORNO EM LATAO CROMADO 1.1/2" PARA PISCINAS EM
COTACAO ALVENARIA UN ‘ 1,00 ‘ 52,90 52,90
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 15,54 7,77
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 0,500 19,85 9,92
**COMPOSIGAO BASEADA NA ORSE - (COD. ORSE/04273) - OUTUBRO/2016 TOTAL _R$ 70,59
DISPOSITIVO DE RETORNO EM LATAO CROMADO 1.1/2" PARA PISCINAS EM ALVENARIA UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR CNPJ TELEFONE CONTATO
COTADO (R$)
21/03/2018 HIDROSHOP PISCINAS E AQUECEDORES 52,90| 07.486.803/0001-47 | (65) 3028-1317 CRISTIANO
VALOR ACATADO MEDIANA 52,90
AMM HID 024 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISTRIBUIDOR DE CASCATA DE FIOS UN
SINAPI ou Cot. De ; Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO DISPOSITIVO DE RETORNO EM LATAO CROMADO 1.1/2" PARA PISCINAS EM ’ UN ‘ 1,00 22490'00‘ 22.490,00
ALVENARIA
*FORNECIMENTO E INSTALADO TOTAL _R$ 22.490,00
DISTRIBUIDOR DE CASCATA DE FIOS UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR CNPJ TELEFONE CONTATO
COTADO (R$)
22/03/2018 JATO D'AGUA FONTES LUMINOSAS LTDA 22.490,00| 01.728.158/0001-45 |(31) 3371-4103 ADRIANO
VALOR ACATADO MEDIANA 22.490,00

Kaio Cesar Dias Bueno
Eng. Sanitarista e Ambiental
CREA 121501072-9
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Ref.: Tabela de Servigos

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIROIZ018)

SEM DESONERAGAO

DOS MUN ICI’PIOS e/ou composigdes PiniTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUGAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
COMPOSICAO DE PRECOS / ELETRICOS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE
AMM ELE 001 i UN
45* KA (TIPO AC)
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit, (RS) Total (R$)
MATERIAL
39467 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V, ‘ ‘ ‘
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 1,00 68,17 68,17
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,30 20,08 6,02
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,30 15,54 4,66
**COMPOSICAO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "8894" TOTAL | R$ 78,85
AMM ELE 002 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE ENERGIA (20X20CM) UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES l UN | Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
37556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) UN 1,00 17.35 17.35
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
11950 ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS UN 2,00 0,20 0,40
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,25] 15,54| 3,88
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA DE COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA PARA CONSTRUGAO DE OBRAS | TOTAL | R$ 21,63
PUBLICAS - FUNDAGAO IPPUJ JOINVILLE (VOL.3 - 252 ED.) (DEZ/2015) "C10.72.49.90.025"
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 MA, CORRENTE DE
AMM ELE 003 25 A UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ’ Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
39445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE ‘ ‘ ‘
25 A, TIPO AC UN 1,00 97,48 97,48
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,60 20,08 12,04
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,60 15,54 9,32
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "7996" TOTAL | R$ 118,84
A ELE G FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR "
PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO
39246 SUBTERRANEO (NBR 15715) M 1,015 2,50 2,53
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,45] 15,54] 6,99
*COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) CODIGO "9045" | TOTAL | R$ 9,52
AT ELE S FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR "
PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO
39248 SUBTERRANEO (NBR 15715) M 1,015 7,03 7,13
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,45] 15,54] 6,99
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) CODIGO "7150" | TOTAL | R$ 14,12
AMM ELE 006 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 70W UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
COTACAO [LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 70W [ UN [ 1,00] 36,16] 36,16
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,30 20,08 6,02
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,30 15,54 4,66
*COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "596" TOTAL [ R$ 46,84
5 LAMPADA DE VAPOR METALICO 70 W UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g#EDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
19/01/2018 ELETRICA PARANA 36,16] 08.139.615/0002-96 |(65) 3046-4500 [MAYKON
24/10/2018 PIZZATO MATERIAIS ELETRICOS 18,28] 04.181.115/0001-80 [(65) 3052-4200 |REIJANE
23/10/2018 PETEL 36,20 22.760.075/0001-03 [(65)3634-1717  |DIRCEU
VALOR ACATADO MEDIANA 36,16

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE

DOS MUNICIPIOS

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (FEVEREIRO/2018)
SEM DESONERAGAO

e/ou composicdes PiniTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS

DATA:

05/04/2018

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA PREFEITURA
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
COMPOSICAO DE PRECOS / ELETRICOS
AMM ELE 007 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 70W UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade | Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
COTACAO [REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 70W UN [ 1,00] 64,43 | 64,43
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 1,00 20,08 20,08
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,00 15,54 15,54
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "588" TOTAL [ R$ 100,05
REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 70W UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QTLEDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
17/01/2018 PIZZATO MATERIAIS ELETRICOS 27,75]  04.181.115/0001-80 |(65) 3052-4200 [JOSE
10/01/2018 PETEL 64,43] 22.760.075/0001-03 |(65)3634-1717 _ [DIRCEU
09/01/2018 ELETROFIOS 100,18] 37.470.911/0001-92 [(65) 3618-2500 |BRUNO
VALOR ACATADO MEDIANA 64,43
AMM ELE 008 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 250W UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
COTACAO [LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 250W UN [ 1,00] 32,46 | 32,46
MAO DE OBRA
88264 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,20] 20,08] 4,01
*COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SINAPI (OUT/17) "73831/8" | TOTAL R$ 36,47
9 LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 250W UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QT"EDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
09/01/2018 REDE DISTRIBUIDORA 32,46] 00.234.260/0001-21 |(65)3634-6949  [NELIZE
10/01/2018 PETEL 30,66] 22.760.075/0001-03 [(65)3634-1717 _ [DIRCEU
09/01/2018 ELETROFIOS 76,58] 37.470.911/0001-92 [(65) 3618-2500 |[BRUNO
VALOR ACATADO MEDIANA 32,46
AMM ELE 009 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 250W UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
COTACAO [REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 250W [ UN [ 1,00] 75,20 | 75,20
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,60 20,08 12,04
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,60 16,18 9,70
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SINAPI (OUT/17) "72282" TOTAL | R$ 96,94
REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 250W UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\Q#EDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
09/01/2018 REDE DISTRIBUIDORA 75,20] 00.234.260/0001-21 |(65)3634-6949  [NELIZE
17/01/2018 PIZZATO MATERIAIS ELETRICOS 67,62] 04.181.115/0001-80 |(65) 3052-4200 |[JOSE
09/01/2018 ELETROFIOS 112,16] 37.470.911/0001-92 [(65) 3618-2500 |BRUNO
VALOR ACATADO MEDIANA 75,20
AMM ELE 010 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
39390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W ‘ UN 1,oo| 115,90 115,90
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 20,08 10,04
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,50 15,54 7,77
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM IPPUJ - PREFEITURA DE JOINVILLE (DEZ/15) CODIGO "C10.76.10.60.223". TOTAL | R$ L5 7l
AMM ELE 011 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
MPONENTE N ;
Mercado COMPO S v Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
12114 [CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM UN 1,00] 78.15] 78,15
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55 20,08] 11,04
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,55 16,18] 8,89
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SEDOP-PA (OUT/16) CODIGO "171519" TOTAL _R$ 98,08

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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x Ref.: Tabela de Servigos
ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIRO/2018)
1 SEM DESONERAGAO [ . —-
DOS MUN ICI PIOS e/ou composicdes PiniTCPO / A "
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com ‘ - =
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

COMPOSIGAO DE PREGOS / ELETRICOS

ARG FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AGO, H=2,5M, PARA INSTALACAO DE DUAS oI
LUMINARIAS TIPO GLOBO (EXCETO LUMIARIA E LAMPADA)
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES l UN | Quantidade | Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM
12388 LUMINARIA, H = *2,5* M UN 1,00 262,64 262,64
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
367 SEM TRANSPORTE) M3 0,027 48,00 1,29
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 3,00 0,47 141
PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
4722 SEM FRETE M3 0,027 63,77 172
MAO DE OBRA
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 20,08 40,16
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 19,37 19,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 15,54 46,62
*COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ANALITICO DA SINAPI (JUN/15) "83474" TOTAL | R$ 373,21
AMM ELE 013 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit, (R9) Total (RS)
MATERIAL
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,‘ ‘ ‘
400 COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 1,00 1,09 1,09
MAO DE OBRA
88247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,30] 16,18] 4,85
*COMPOSIGCAO BASEADA NAS TABELA SEINFRA-CE (VERSAO 24.1) "C0466" | TOTAL | R$ 5,94
AT ELE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E -
PARAFUSO DE FIXACAO
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN | Quantidade | Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,‘ | l
393 COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 1,00 1.25 1.25
MAO DE OBRA
88247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,30] 16,18] 4,85
*COMPOSIGAO BASEADA NAS TABELA SEINFRA-CE (VERSAO 24.1) "C0466" | TOTAL | R$ 6,10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES
AMM ELE 015 UN
15 X 15 X 10 CM
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN | Quantidade | Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA ‘ I I
20254 PARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 10 CM UN 1,00 15,97 15,97
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,70 20,08 14,05
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,70 16,18 11,32
**COMPOSICAO BASEADA NO BOLETIM CIDADES/MT (FEV/14) "CP0100" TOTAL [ R$ 41,34
AT ELE GG FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR ARO/BASE METALICA C/ GLOBO ESFERICO VIDRO U
LEITOSO BOCA 10CM DIAM 20CM P/ 1 LAMP INCAND, INCL SOQUETE PORCELANA
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25*
CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO
3803 INCLUI LAMPADA) UN 1,000 27,65 27,65
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,80 20,08 16,06
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,70 16,18 11,32
*COMPOSIGCAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ANALITICO DA SINAPI (AGO/15) "74041/3". OBS.: FOI RETIRADO 0,1 H DO TOTAL | R$ 27,38

AUXILIAR DE ELETRICISTA REFERENTE A INSTALAGAO DA LAMPADA COM BASE NA REFERENCIA DA TABELA DE COMPOSIGOES
ANALITICAS DA SINAPI (AGO/2015) ITEM "72248".

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (FEVEREIRO/2018)
SEM DESONERAGAO
e/ou composicdes PiniTCPO

VAL

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS

DATA:

05/04/2018

OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
COMPOSICAO DE PRECOS / ELETRICOS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO DE DISTRIBUIGAO TIPO ARMARIO COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 650A, COM
AMM ELE 017 BARRAMENTO SECUNDARIO DE 225A, ESPAGO PARA INSTALAGAO DE DISJUNTORE GERAL CAIXA MOLDADA DE 600A, E UN
INSTALAGAO DE 8 DISJUNTORES SECUNDARIOS CAIXA MOLDADA DE ATE 300A
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ’ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO ARMARIO COM BARRAMENTO
PRINCIPAL DE 650A, COM BARRAMENTO SECUNDARIO DE 225A,
COTAGAO ESPACO PARA INSTALAGAO DE DISJUNTORE GERAL CAIXA MOLDADA
DE 600A, E INSTALAGAO DE 8 DISJUNTORES SECUNDARIOS CAIXA
MOLDADA DE ATE 300A UN 1,00 4662,00 4.662,00
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6,00 20,08 120,48
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6,00 16,18 97,08
** COMPOSIGAO BASEADA NO BOLETIM "SINAPI" (JAN/17) ""74131/8 TOTAL | R$ 4.879,56
QUADRO DE DISTRIBUIGCAO TIPO ARMARIO COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 650A
COM BARRAMENTO SECUNDARIO DE 225A, ESPACO PARA INSTALAGCAO DE UN UN
DISJUNTORE GERAL CAIXA MOLDADA DE 600A, E INSTALACAO DE 8 DISJUNTORES
SECUNDARIOS CAIXA MOLDADA DE ATE 300A
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
05/04/2018 PROGETE ENERGIA 4.662,00] 03.232.014/0001-29 |(65) 3634-6000 STHEFANY
VALOR ACATADO MEDIANA 4.662,00
AMM ELE 018 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM ISOLACAO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 240MM?2 M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM ISOLAGAO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV,
240MM2 M 1,015 83,02 84,26
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19
21127 MM X5 M UN 0,009 3.40 0.03
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H I 0,263 20,08 5,28
88247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,263 16,18 4,25
** COMPOSICAO BASEADA NO BOLETIM "SINAPI" (MAR/17) "92999" TOTAL | R$ 93,82
CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM ISOLAGAO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 240MM? UN M
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
05/04/2018 REDE DISTRIBUIDORA 83,02 11.138.453/001-03 (65)3634-6949 ALESSANDRA
05/04/2018 TO LIGADO MATERIAS ELETRICOS 96,37| 07.237.858/0001-13  [(65)3025-4300 PATRIANE
VALOR ACATADO MEDIANA 83,02
AMM ELE 019 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, UN
H =9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
MPONENTE:! N X
Mercado COMPO S v Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
14164 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO
DUPLO, ENGASTADO, H =9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM UN 1,00 1.784,23 1.784,23
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
91634 MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG,
POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 1,00 119,69 119,69
92873 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,05 158,38 791
94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,05 272,50 13,62
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 5,000] 15,54] 77,70
*COMPOSICAO BASEADA NO BOLETIM "ORSE" (MAI/17) "336" TOTAL ] R$ 2.003,15

Luiz Roberto Nunes

Eng. Elet

ricista

CREA 121000319-8
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (FEVEREIRO/2018)
SEM DESONERAGAO

e/ou composicdes PiniTCPO

AL

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS

05/04/2018

OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA DATA:
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
COMPOSICAO DE PRECOS / ELETRICOS
AMM ELE 020 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, UN
ENGASTADO, H =9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
5051 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO
SIMPLES, ENGASTADO, H =9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM UN 1,00 1.724,70 1.724,70
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
91634 MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG,
POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 1,00 119,69 119,69
02873 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 M3 0,05 158,38 7,91
94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,05 272,50 13,62
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 5,000] 15,54] 77,70
*COMPOSICAO BASEADA NO BOLETIM "ORSE" (MAI/17) "336" | TOTAL | R$ 1.943,62
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO DE DISTRIBUIGAO TIPO ARMARIO COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 450A, COM
AMM ELE 021 BARRAMENTO SECUNDARIO DE 225A, ESPAGO PARA INSTALAGAO DE DISJUNTOR GERAL CAIXA MOLDADA DE 400A, E UN
INSTALAGAO DE 6 DISJUNTORES SECUNDARIOS CAIXA MOLDADA DE ATE 300A
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO ARMARIO COM BARRAMENTO
PRINCIPAL DE 450A, COM BARRAMENTO SECUNDARIO DE 225A,
COTACAO ESPACO PARA INSTALACAO DE DISJUNTOR GERAL CAIXA MOLDADA
DE 400A, E INSTALAQAO DE 6 DISJUNTORES SECUNDARIOS CAIXA
MOLDADA DE ATE 300A UN 1,00 3759,93 3.759,93
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H I 6,00 20,08 120.48
88247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6,00 16,18 97,08
* COMPOSIGAO BASEADA NO BOLETIM "SINAPI" (JAN/17) "'74131/8 TOTAL | R$ 3.977,49
QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO ARMARIO COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 450A,
COM BARRAMENTO SECUNDARIO DE 225A, ESPACO PARA INSTALAGCAO DE UN UN
DISJUNTOR GERAL CAIXA MOLDADA DE 400A, E INSTALAGAO DE 6 DISJUNTORES
SECUNDARIOS CAIXA MOLDADA DE ATE 300A
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
05/04/2018 SELCO 3.759,93| 07.624.206/0001-31 [(65) 3027-9000 GLADSTON
VALOR ACATADO MEDIANA 3.759,93
AMM ELE 022 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM ISOLACAO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 120MM?2 M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
MPONENTE:! N X
Mercado COMPO S v Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM ISOLAGAO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV,
120MM2 M 1,015 41,49 42,11
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19
21127 MM X5 M UN 0,009 3,40 0,03
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,152 20,08 3,05
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,152 16,18 2,45
** COMPOSICAO BASEADA NO BOLETIM "SINAPI" (MAR/17) "92994" TOTAL | R$ 47,64
CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM ISOLAGAO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 120MM? UN M
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
05/04/2018 LUZECIA 48,82| 03.806.018/0001-73 |(65)3624-1777 WELLINGTON
05/04/2018 PETEL CUIABA 41,49| 22.760.075/0001-03 |(65)3634-1717 DIRCEU
05/04/2018 PIZZATO MATERIAIS ELETRICOS 36,55| 04.181.115/0001-80 [(65)3052-4200 CLAUDIO
VALOR ACATADO MEDIANA 41,49

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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x Ref.: Tabela de Servigos
ASSOC IACAO MATO'G ROSS EN S E SINAPI (FEVEREIRO/2018)
1 SEM DESONERAGAO e
DOS M U N ICI PIOS e/ou composicdes PiniTCPO A D

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20.34%

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 !
COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
COMPOSICAO DE PRECOS / ELETRICOS

AMM ELE 023 FORNECIMENTO E INSTALAQAO DA ESTRUTURA CUF3-T-PR PARA POSTO DE TRANSFORMA(;AO DE 225KVA, 13.8KV, 220/127V, UN
EM POSTE DE CONCRETO DT 11/1000 (EXCETO POSTO E TRANSFORMADOR)
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES l UN | Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
34519 CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAOQ, 90 X 90 MM UN 1,00 71,82 71,82
COMP-16 MAO FRANCESA PLANA 619MM UN 2,00 7,20 14,40
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM,
430 DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 1,00 3.99 3.99
COMP-12 PARAFUSO M16 100MM CABECA QUADRADA UN 2,00 4,06 8,12
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM,
379 ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM UN 2,00 0,52 1,04
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,

13348 ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM UN 2,00 0,60 1,20
COMP-03 OLHAL PARA PARAFUSO 16MM UN 4,00 9,16 36.64
COMP-01 PERFIL "U" UN 1,00 75,58 75,58
COMP-02 FIXADOR DE PERFIL "U" UN 1,00 16.67 16.67
COMP-15 MAO FRANCESA PLANA 619MM UN 3,00 42,04 126,12

GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM,
402 ABERTURA 21MM UN 3,00 8.63 25,89
CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV,
CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE
INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO

5047 ASSIMETRICA 10,00 KA UN 3,00 267,34 802,02
COMP-04 ELO FUSIVEL DE ALTA TENSAO 10K UN 3.00 2,23 6,69
COMP-05 PARA RAIO DE PORCELANA 12KV UN 3,00 159,15 477,45

432 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM,
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 6,00 5,85 35,10
429 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM,
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA UN 1,00 7,89 7,89
433 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM,
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 1,00 7,85 7,85
COMP-06 PROTETOR DE BUCHA DE TRANSFORMADOR AT 15KV UN 6,00 12,04 72,24
7576 SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA
POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" UN 2,00 100,65 201,30
342 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) KG 0,68 13,29 9,03
COMP-14 CABO DE ALUMINIO CA, COBERTO COM POLIETILENO RETICULADO
(XLPE) 8,7/15kV, 16MM2 M 12,00 9,68 116,16
COMP-13 CABO DE ALUMINIO CA, COBERTO COM POLIETILENO RETICULADO
(XLPE) 8,7/15kV, 50MM2 M 15,00 6,18 92,70
SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO

7581 NOMINAL ATE 5/8" UN 1,00 2,45 2,45
COMP-07 MANILHA SAPATILHA UN 3,00 11,45 34,35
COMP-08 CONECTOR DERIVACAO PARA LINHA VIVA 6-250 UN 3,00 14,49 43,47

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA

11273 CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) UN 2,00 6,82 13,64
COMP-09 GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO 15 KV_35-50mm? UN 3,00 27,33 81,99
COMP-18 CONECTOR CUNHA- TRONCO - CABO CA - 35- 50 MM2 UN 3,00 2,98 8,94

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E
3380 DN =5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM
CONECTOR TIPO GRAMPO UN 6,00 31,59 189,54
867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 20,00 23,71 474,20
COMP-11 CABO DE ACO GALVANIZADO 6,4 MM M 23,00 2,01 46,23
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
980 ANTICHAMA BWEF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M 3,00 4,44 13,32
COMP-10 CONECTOR DERIVACAO TIPO CUNHA - AMP TIPO Il UN 1,00 2,75 2,75
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO
2621 ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") UN 3,00 165,46 496,38
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, PESADO,

21132 DIAMETRO 4", PAREDE DE 2,25 MM M 24,00 117,73 2.825,52

2641 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,

DIAMETRO DE 100 MM (4") UN 6,00 29,13 174,78

2628 CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO

ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") UN 3,00 234,19 702,57
2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 3,00 2,06 6,18
COMP-17 CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM ISOLAQAO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV,
185MM?2 M 56,00 68,54 3.838,24
CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM
39685 VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA
LOCAL) UN 1,00 140,92 140,92
39692 CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM
CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00 291,23 291,23
204 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA
TENSAOQO) M 4,00 1,22 4,88
83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 150,17 150,17
MAO DE OBRA

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,00 20,08 542,16

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,00 16,18 436,86

88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,00 28,30 764,10

** COMPOSICAO BASEADA NO BOLETIM SEDOP/PA (OUT/15) "170470" TOTAL | R$ 13.494,77

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (FEVEREIRO/2018)
SEM DESONERAGAO
e/ou composicdes PiniTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20.34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 !
COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
COMPOSICAO DE PRECOS / ELETRICOS
COMP-01 PERFIL "U" UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\Q‘II'_EDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
09/11/2018 ELETRO ATIVA 69,00] 06.110.817/0004-41 [(65) 3051-7844  [DAVID
07/11/2018 PIZZATTO 75,12] 04.181.115/0001-80 |(65) 3052-4200 [JOSE
18/11/2018 ELETRICA UNIAO 130,90] 25.211.602/0001-19 [(65) 3632-9300 |RAFAEL
VALOR ACATADO MEDIANA 75,12
COMP-02 FIXADOR DE PERFIL "U" UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA'I'LAODRO CNPJ TELEFONE CONTATO
09/11/2018 ELETRO ATIVA 19,00] 06.110.817/0004-41 |(65) 3051-7844 |DAVID
18/11/2018 ELETRICA UNIAO 16,67| 25.211.602/0001-19 [(65) 3632-9300  |RAFAEL
07/11/2018 PIZZATTO 16,61 04.181.115/0001-80 |(65) 3052-4200 [JOSE
VALOR ACATADO MEDIANA 16,67
COMP-03 OLHAL PARA PARAFUSO 16MM UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\Q‘II'_EDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
07/11/2018 PIZZATTO 7,59] 04.181.115/0001-80 [(65) 3052-4200 |[JOSE
08/11/2018 TO LIGADO MATERIAS ELETRICOS 6,08] 07.237.858/0001-13 [(65)3025-4300 _ |ALESSANDRO
09/11/2018 ELETRO ATIVA 7,50] 06.110.817/0004-41 [(65) 3051-7844  [DAVID
VALOR ACATADO MEDIANA 7,50
COMP-04 ELO FUSIVEL DE ALTA TENSAO 10K UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QTLAODRO CNPJ TELEFONE CONTATO
07/11/2018 ELETRICA UNIAO 1,90] 25.211.602/0001-19 |(65)3632-9300  [WENDER
08/11/2018 TO LIGADO 2,71| 07.237.858/0001-13 [(65)3025-4300  [PATRIANE
09/11/2018 PIZZATTO 2,23] 04.181.115/0001-80 [(65) 3052-4200 [ODENIR
VALOR ACATADO MEDIANA 2,23
COMP-05 PARA RAIO DE PORCELANA 12KV UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QT"SDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
07/11/2018 PIZZATTO 159,15] 04.181.115/0001-80 |[(65) 3052-4200 [LEANDRO
08/11/2018 TO LIGADO 160,36 07.237.858/0001-13 |(65) 3025-4300 _|[PATRIANE
09/11/2018 PETEL 133,93] 22.760.075/0001-03 _[(65)3634-1717 _ |DIRCEU
VALOR ACATADO MEDIANA 159,15
COMP-06 PROTETOR DE BUCHA DE TRANSFORMADOR AT 15KV, UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QTLEDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
07/11/2018 PIZZATTO 16,23| 04.181.115/0001-80 [(65) 3052-4200 |ODENIR
08/11/2018 TO LIGADO 12,04] 07.237.858/0001-13 |(65) 3025-4300 [PATRIANE
09/11/2018 PETEL 11,93] 22.760.075/0001-03 |(65)3634-1717  |DIRCEU
VALOR ACATADO MEDIANA 12,04
COMP-07 MANILHA SAPATILHA UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\Q#/SDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
07/11/2018 PETEL 11,72[ 22.760.075/0001-03 [(65)3634-1717 _ |DIRCEU
08/11/2018 TO LIGADO 11,45] 07.237.858/0001-13 [(65) 3025-4300 |PATRIANE
09/11/2018 PIZZATTO 9,56 04.181.115/0001-80 |(65) 3052-4200 |[THOMAS
VALOR ACATADO MEDIANA 11,45
COMP-08 CONECTOR DERIVACAO PARA LINHA VIVA 6-250 UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QTLEDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
07/11/2018 ELETRICA UNIAO 10,50] 25.211.602/0001-19 [(65)3632-9300  |WENDER
08/11/2018 PETEL 14,49 22.760.075/0001-03 [(65)3634-5253  [DIRCEU
09/11/2018 TO LIGADO 17,58 07.237.858/0001-13 [(65) 3025-4300 [PATRIANE
VALOR ACATADO MEDIANA 14,49
COMP-09 GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO 15 KV _35-50mm2 UN UN
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
07/11/2018 PIZZATTO 39,94] 04.181.115/0001-80 [(65) 3052-4200 [JOSE
08/11/2018 TO LIGADO MATERIAS ELETRICOS 20,87| 07.237.858/0001-13 [(65)3025-4300  |ALESSANDRO
09/11/2018 ELETRO ATIVA 35,00] 06.110.817/0004-41 |(65) 3051-7844 [DAVID
VALOR ACATADO MEDIANA 35,00
COMP-10 CONECTOR DERIVACAO TIPO CUNHA - AMP TIPO Il UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA'II'_AODRO CNPJ TELEFONE CONTATO
07/11/2018 PIZZATTO 1,98 04.181.115/0001-80 |(65) 3052-4200 _[JOSE
08/11/2018 TO LIGADO MATERIAS ELETRICOS 2,14| 07.237.858/0001-13 [(65)3025-4300 _ |ALESSANDRO
09/11/2018 ELETRO ATIVA 3,50 06.110.817/0004-41 [(65) 3051-7844 |DAVID
VALOR ACATADO MEDIANA 2,14

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8



../Downloads/COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/FIXADOR DE PERFIL U/FIXADOR DE PERFIL U.pdf
../Downloads/COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/OLHAL PARA PARAFUSO 16MM/OLHAL PARA PARAFUSO 16MM 21.pdf
../Downloads/COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/PARA RAIO DE PORCELANA 12KV/PARA RAIO DE PORCELANA 12KV 21.pdf
../Downloads/COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/PROTETOR DE BUCHA DE TRANSFORMADOR AT 15KV/PROTETOR DE BUCHA DE TRANSFORMADOR AT 15KV 21.pdf
../Downloads/COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/MANINLHA SAPATILHA/MANINLHA SAPATILHA.pdf
../Downloads/COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/CONECTOR DERIVAÇÃO PARA LINHA VIVA 6-250/CONECTOR DERIVAÇÃO PARA LINHA VIVA 6-250.pdf
../Downloads/COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO 35-50 mm²/GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO 35-50 mm².pdf
../Downloads/COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA - AMP TIPO II/CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA - AMP TIPO II.pdf

Pagina 43 de 90

VA L

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (FEVEREIRO/2018)
SEM DESONERAGAO
e/ou composicdes PiniTCPO

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
COMPOSIGAO DE PREGOS / ELETRICOS
COMP-11 CABO DE ACO GALVANIZADO 6,4 MM UN M
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA'Il'-AODRO CNPJ TELEFONE CONTATO
07/11/2018 PIZZATTO 1,88] 04.181.115/0001-80 |(65) 3052-4200 |JOSE
08/11/2018 TO LIGADO MATERIAS ELETRICOS 2,50 07.237.858/0001-13 |(65)3025-4300 ALESSANDRO
09/11/2018 ELETRO ATIVA 2,10] 06.110.817/0004-41 |(65) 3051-7844 |DAVID
VALOR ACATADO MEDIANA 2,10
COMP-12 PARAFUSO M16 100MM CABECA QUADRADA UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\Q'II'_EDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
08/11/2018 TO LIGADO MATERIAS ELETRICOS 3,50[ 07.237.858/0001-13 |(65)3025-4300 ALESSANDRO
07/11/2018 PIZZATTO 3,80[ 04.181.115/0001-80 |(65) 3052-4200 [JOSE
18/11/2018 ELETRICA UNIAO 4,31| 25.211.602/0001-19 [(65) 3632-9300 |RAFAEL
VALOR ACATADO MEDIANA 3,80
CABO DE ALUMINIO CA, COBERTO COM POLIETILENO RETICULADO
comp-13 (XLPE) 8,7/15kV, 50MM?2 - M
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\Q'II'_EDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
08/11/2018 ELETRICA PARANA 6,18 08.139.615/0002-96 |(65) 3046-4500 [PATRICK
07/11/2018 PIZZATO MATERIAIS ELETRICOS 5,73| 04.181.115/0001-80 |(65) 3052-4200 [JOSE
18/11/2018 ELETRICA UNIAO 6,52| 25.211.602/0001-19 [(65) 3632-9300 [FERNANDO
VALOR ACATADO MEDIANA 6,18
CABO DE ALUMINIO CA, COBERTO COM POLIETILENO RETICULADO
Y (/alE10/1DIS /A EO INIIOHE7AY AC109151 SR RO A0 N L EO I ST SINIOH M SIRIEADI H/AIBIOT,
o (XLPE) 8,7/15kV, 16MM? - M
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA'II'_SDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
08/11/2018 TO LIGADO MATERIAS ELETRICOS 12,90, 07.237.858/0001-13 |(65)3025-4300 ALESSANDRO
07/11/2018 PIZZATTO 8,99| 04.181.115/0001-80 |(65) 3052-4200 [JOSE
09/11/2018 ELETRO ATIVA 10,27| 06.110.817/0004-41 |(65) 3051-7844 |DAVID
VALOR ACATADO MEDIANA 10,27
COMP-15 ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTAO POLIMERICO 15KV UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOATLAODRO CNPJ TELEFONE CONTATO
07/11/2018 PIZZATTO 41,13| 04.181.115/0001-80 |(65) 3052-4200 |JOSE
08/11/2018 TO LIGADO MATERIAS ELETRICOS 31,94 07.237.858/0001-13 |(65)3025-4300 ALESSANDRO
18/11/2018 ELETRICA UNIAO 53,33| 25.211.602/0001-19 |(65) 3632-9300 |RAFAEL
VALOR ACATADO MEDIANA 41,13
COMP-16 MAO FRANCESA PLANA 619MM UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA'II'_AODRO CNPJ TELEFONE CONTATO
07/11/2018 PIZZATTO 7,16] 04.181.115/0001-80 |(65) 3052-4200 [JOSE
08/11/2018 TO LIGADO MATERIAS ELETRICOS 4,21| 07.237.858/0001-13 |(65)3025-4300 ALESSANDRO
09/11/2018 ELETRO ATIVA 7,50| 06.110.817/0004-41 [(65) 3051-7844 |DAVID
VALOR ACATADO MEDIANA 7,16
" CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM ISOLACAO EM EPR OU XLPE,
e 0,6/1KV, 185MM2 - M
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA'II'_AODRO CNPJ TELEFONE CONTATO
07/11/2018 PIZZATTO 61,74] 04.181.115/0001-80 |(65) 3052-4200 [JOSE
08/11/2018 TO LIGADO MATERIAS ELETRICOS 60,00| 07.237.858/0001-13 |(65)3025-4300 ALESSANDRO
09/11/2018 ELETRO ATIVA 58,00| 06.110.817/0004-41 |(65) 3051-7844 |DAVID
VALOR ACATADO MEDIANA 60,00
COMP-18 CONECTOR CUNHA- TRONCO - CABO CA - 35- 50 MM2 UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\:JA'II'_AODRO CNPJ TELEFONE CONTATO
07/11/2018 PIZZATTO 3,31| 04.181.115/0001-80 |(65) 3052-4200 [JOSE
18/11/2018 ELETRICA UNIAO 6,03| 25.211.602/0001-19 |(65) 3632-9300 [RAFAEL
VALOR ACATADO MEDIANA 3,31

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8


../Downloads/COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/CABO DE AÇO GALVANIZADO 6,4 mm/CABO DE AÇO GALVANIZADO 6,4 mm.pdf
COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/GANCHO P  LUMINARIA EM PERFILADO 38 X 38 CM/GANCHO P  LUMINARIA EM PERFILADO 38 X 38 CM.pdf
COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/CABO FLEX HEPR 1 KV 95,0 MM2 PT/CABO FLEX HEPR 1 KV 95,0 MM2 PT.pdf
COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/CABO FLEX HEPR 1 KV 95,0 MM2 PT/CABO FLEX HEPR 1 KV 95,0 MM2 PT.pdf
COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/CABO FLEX HEPR 1 KV 95,0 MM2 PT/CABO FLEX HEPR 1 KV 95,0 MM2 PT.pdf
COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/CABO FLEX HEPR 1 KV 95,0 MM2 PT/CABO FLEX HEPR 1 KV 95,0 MM2 PT.pdf
COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/CONECTOR CUNHA - TRONCO- CABO CA -35 A 50 mm²/CONECTOR CUNHA - TRONCO- CABO CA -35 A 50 mm².pdf
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (FEVEREIRO/2018)
SEM DESONERAGAO
e/ou composicdes PiniTCPO

VA L

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS

DATA:

05/04/2018

OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
COMPOSICAO DE PRECOS / ELETRICOS
AMM ELE 024 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 11/1000DAN UN
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES UN | Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
94969 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,20 41,49 8.29
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG,
91634 POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 1,50 41,49 62,23
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
92873~ DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 M3 0,20 41,49 8.29
COTACAO POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 11/1000DAN UN 1,00 2030,59 2.030,59
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 6,00] 41,49 248,94
** COMPOSIGAO BASEADA NO BOLETIM "SINAPI" (AGO/16) "83394" TOTAL | R$ 2.359,01
11 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 11/1000DAN UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\Q‘II'_SDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
07/11/2018 PIZZATTO 1.486,85| 04.181.115/0001-80 |(65) 3052-4200 JOSE
08/11/2018 TO LIGADO MATERIAS ELETRICOS 1.270,00| 07.237.858/0001-13 |(65)3025-4300 ALESSANDRO
09/11/2018 ELETRO ATIVA 1.250,00{ 06.110.817/0004-41 |(65) 3051-7844 DAVID
VALOR ACATADO MEDIANA 1.270,00

Luiz Roberto Nunes

Eng. Eletricista
CREA 121000319-3


COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 11 1000DAN/POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 11  1000DAN agosto.pdf
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (FEVEREIRO/2018)
SEM DESONERAGAO [ /
elou composigdes PiniTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

BDI 20,34%

COORDENACAO DE PROJETOS

05/04/2018

OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA DATA:
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
[ COMPOSIGCAO DE PREGOS / SPDA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EQUALIZAGAO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10
AMM SPDA 001 oM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN I Quantidade I Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
CAIXA DE EQUALIZAGAO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 ‘ ‘ ‘
COTACAO TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM UN 1,00 328,68 328,68
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 1,50] 20,08] 30,12
*COMPOSIGAO BASEADA NAS TABELA ORSE-SE (SET/2017) "11273/ORSE". | TOTAL | R$ 358,80
CAIXA DE EQUALIZAGAO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 UN
TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QT":)D% CNPJ TELEFONE CONTATO
19/01/2018 PIZZATO MATERIAIS ELETRICOS 296,07| 04.181.115/0001-80 [(65) 3052-4200 _|LEANDRO
15/01/2018 ELETRO ATIVA 328,68 06.110.817/0001-07 [(65) 3051-7844 |DAVID
17/01/2018 ELETRICA PARANA 351,60] 08.139.615/0002-96  |(65) 3046-4500 |MAYKON
VALOR ACATADO MEDIANA 328,68,
AMM SPDA 002 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR DE MEDICAO C/ 2 PARAFUSOS UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO [CONECTOR DE MEDICAO C/ 2 PARAFUSOS UN [ 1,00] 21.41] 21,41
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,15 20,08 3,01
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,15 15,54 2,33
*COMPOSICAO BASEADA NAS TABELA ORSE-SE (SET/2017) "9048/ORSE" TOTAL | R$ 26,75
CONECTOR DE MEDICAO C/ 2 PARAFUSOS UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QT":)D% CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 TO LIGADO 21,41]  07.237.858/0001-13 |(65) 3025-4300 [PATRIANE
17/01/2018 ELETRICA PARANA 23,49| 08.139.615/0002-96  |(65) 3046-4500 [MAYKON
19/01/2018 PIZZATO MATERIAIS ELETRICOS 14,06]  04.181.115/0001-80 [(65) 3052-4200 |LEANDRO
VALOR ACATADO MEDIANA 21,41
AMM SPDA 003 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SOLDA EXOTERMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO N° 90 E MOLDE CABO 35mm2- HASTE 5/8" UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA N° 90 UN 1,00 8,73 8,73
COTACAO MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA, CABO-HASTE, 35mm? UN 0,040 159,53 6,38
COTACAO PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA UN 1,000 0,32 0,32
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,08 20,08 1,60
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,08 15,54 1,24
*COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSAO 24.1) "C3909" TOTAL | R$ 18,27
CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA N° 90 UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g'll'_P?DFz) CNPJ TELEFONE CONTATO
19/01/2018 PIZZATO MATERIAIS ELETRICOS 6,75|  04.181.115/0001-80 [(65) 3052-4200 [LEANDRO
15/01/2018 ELETRO ATIVA 9,63|  06.110.817/0001-07 _[(65) 3051-7844 |[DAVID
17/01/2018 ELETRICA PARANA 8,73|  08.139.615/0002-96 _ |(65) 3046-4500 |MAYKON
VALOR ACATADO MEDIANA 8,73
MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA, CABO-HASTE, 35mm? UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c\gTL/SD% CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 TO LIGADO 133,36]  07.237.858/0001-13 [(65) 3025-4300 [PATRIANE
15/01/2018 ELETRO ATIVA 187,13]  06.110.817/0001-07 _|(65) 3051-7844 [DAVID
17/01/2018 ELETRICA PARANA 159,53]  08.139.615/0002-96 |(65) 3046-4500 |[MAYKON
VALOR ACATADO MEDIANA 159,53,
1 PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c\@TL/SDF; CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 TO LIGADO 0,32 07.237.858/0001-13  [(65) 3025-4300 |PATRIANE
15/01/2018 ELETRO ATIVA 0,67| 06.110.817/0001-07 [(65) 3051-7844 |DAVID
17/01/2018 ELETRICA PARANA 0,31] 08.139.615/0002-96 _ |(65) 3046-4500 |MAYKON
VALOR ACATADO MEDIANA 0,32

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (FEVEREIRO/2018)
SEM DESONERAGAO [ /
elou composigdes PiniTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

BDI 20,34%

COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
\ COMPOSICAO DE PRECOS / SPDA
AMM SPDA 004  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SOLDA EXOTERMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO N°115 E MOLDE CABO 50mm?- HASTE 5/8" UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA N° 115 UN 1,00 9,10 9,10
COTACAO MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA, CABO-HASTE, 50mm?-58 UN 0,040 134,28 5,37
COTACAO PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA UN 1,000 0,32 0,32
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 20,08 1,60
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,08 15,54 1,24
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSAO 24.1) "C3909" TOTAL | R$ 17,63
CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA N° 115 UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g*T":)D% CNPJ TELEFONE CONTATO
19/01/2018 PIZZATO MATERIAIS ELETRICOS 7,96]  04.181.115/0001-80 |(65) 3052-4200 |LEANDRO
17/01/2018 ELETRICA PARANA 9,10] 08.139.615/0002-96 [(65) 3046-4500 [MAYKON
15/01/2018 TO LIGADO 15,57| 07.237.858/0001-13  |(65) 3025-4300 |PATRIANE
VALOR ACATADO MEDIANA 9,10
MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA, CABO-HASTE, 50mm?2-58 UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g*T"AODRO CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 TO LIGADO 183,52| 07.237.858/0001-13 [(65) 3025-4300 |PATRIANE
17/01/2018 ELETRICA PARANA 134,28 08.139.615/0002-96 _|(65) 3046-4500 _|MAYKON
20/10/2017 PETEL 128,54  22.760.075/0001-03  [(65)3634-1717  [DIRCEU
VALOR ACATADO MEDIANA 134,28
PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QT":)D% CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 TO LIGADO 0,32| 07.237.858/0001-13 _|(65) 3025-4300 _|PATRIANE
15/01/2018 ELETRO ATIVA 0,67] 06.110.817/0001-07 |(65) 3051-7844 |DAVID
17/01/2018 ELETRICA PARANA 0,31] 08.139.615/0002-96 _|(65) 3046-4500 | MAYKON
VALOR ACATADO MEDIANA 0,32
- = - " o .
AMM SPDA 005 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SOLDA EXOTERMICA CABO-CABO COM CARTUCHO N° 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm m
CABO 35mm?2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (RS) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO CARTUCHO PARA S'OLDA EXOTERMICA N° 32 UN 1,00 3,97 3,97
COTACAO MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO T, CABO-CABO, 35mm?-35mm? UN 0,040 123,44 4,93
COTACAO PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA UN 1,000 0,32 0,32
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,08 20,08 1,60
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,08 15,54 1,24
*COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSAO 24.1) "C3909" TOTAL | R$ 12,06
CARTUCHO PARA S'OLDA EXOTERMICA N° 32 UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c\gTLAOD% CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 TO LIGADO 3,97| 07.237.858/0001-13 |(65) 3025-4300 |PATRIANE
15/01/2018 ELETRO ATIVA 5,04] 06.110.817/0001-07 |(65) 3051-7844 |DAVID
17/01/2018 ELETRICA PARANA 2,93 08.139.615/0002-96 _|(65) 3046-4500 | MAYKON
VALOR ACATADO MEDIANA 3,97
MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO T, CABO-CABO, 35mm?2-35mm? UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c\gATLAOD% CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 TO LIGADO 133,36]  07.237.858/0001-13 |(65) 3025-4300 | PATRIANE
17/01/2018 ELETRICA PARANA 61,74] 08.139.615/0002-96  [(65) 3046-4500 |MAYKON
20/10/2017 PETEL 123,44] 22.760.075/0001-03  [(65)3634-1717 _ |DIRCEU
VALOR ACATADO MEDIANA 123,44
PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c\gATLAOD% CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 TO LIGADO 0,32| 07.237.858/0001-13 _|(65) 3025-4300 _|PATRIANE
15/01/2018 ELETRO ATIVA 0,67| 06.110.817/0001-07 _|(65) 3051-7844 _|DAVID
17/01/2018 ELETRICA PARANA 0,31] 08.139.615/0002-96 _|(65) 3046-4500 | MAYKON
VALOR ACATADO MEDIANA 0,32

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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X Ref.: Tabela de Servigos
ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIRO/2018)
i SEM DESONERAGAO .
DOS MUNICIP'OS elou composigdes PiniTCPO ‘ A D
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

COMPOSICAO DE PREGCOS / SPDA

AMM SPDA 006 __|[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40* CM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES I UN I Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D
3278 = 40*CM UN 1,00 52,66 52,66
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 0,800 0,47 0,37
MAO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 2,00 19,85 39,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 15,54 31,08
**COMPOSICAO BASEADA NO BOLETIM DE COMPOSICOES ANALITICAS DA SINAPI (SET/17) "74051/2". TOTAL [ R$ 123,81
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO
AMM SPDA 007 UN
DE FIXACAO
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
COMPONENTES UN tidad X
Mercado ‘ ‘ Quantidade ’ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
393 COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO _ UN 1,00 1,25 1,25
MAO DE OBRA
88247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,30] 16,18] 4,85
*COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSAO 24.1) ITEM "C0466" | TOTAL | R$ 6,10
AMM SPDA 008  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VERGALHAO GALVANIZADO A FOGO 3/8" X 3,00m (RE-BAR) UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
COMPONENTES UN tidad X
Mercado ‘ ‘ Quantidade ’ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO [VERGALHAO GALVANIZADO A FOGO 3/8" X 3,00m (RE-BAR) [ UN [ 1,00] 24,13] 24,13
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,30 20,08 6.02
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,30 15,54 4,66
*COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2017) "10908". TOTAL | R$ 34,81
VERGALHAO GALVANIZADO A FOGO 3/8" X 3,00m (RE-BAR) UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QT":)D% CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 TO LIGADO 24.13| _07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300 | PATRIANE
19/01/2018 PIZZATO MATERIAIS ELETRICOS 22,69]  04.181.115/0001-80 _|(65) 3052-4200 _|LEANDRO
24/01/2018 ELETRICA UNIAO 48,93|  25.211.602/0001-19 | (65)3632-9300 | WENDER
VALOR ACATADO MEDIANA 24,13
AMM SPDA 009 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CLIPS GALVANIZADO 3/8" UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO [CLIPS GALVANIZADO 3/8" [ UN [ 1,00] 3,66] 3,66
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,07] 20,08] 1,40
*COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI (OUT/17) "83377". | TOTAL | R$ 5,06
CLIPS GALVANIZADO 3/8" UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QT"/SDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 TO LIGADO 4.41] 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300 _|PATRIANE
19/01/2018 PIZZATO MATERIAIS ELETRICOS 3,66]  04.181.115/0001-80 _|(65) 3052-4200 _|LEANDRO
30/01/2018 ELETRICA PARANA 2,33|  08.139.615/0002-96 _|(65) 3046-4500 | DANIEL
VALOR ACATADO MEDIANA 3,66,

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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X Ref.: Tabela de Servigos
ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIRO/2018)
i SEM DESONERAGAO .
DOS M U N ICIP'OS elou composigdes PiniTCPO | A D
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com j
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
\ COMPOSIGCAO DE PREGCOS / SPDA
AMM SPDA 010  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONECTOR EM LATAO TIPO MINI-GAR PARA CABOS DE 16 A 50MM? UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO [CONECTOR EM LATAO TIPO MINI-GAR PARA CABOS DE 16 A 50MM?2 [ UN [ 1,00] 21,78] 21,78
MAO DE OBRA
88264 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,08] 20,08] 1,60
*COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "10694". | TOTAL | R$ 23,38
CONECTOR EM LATAO TIPO MINI-GAR PARA CABOS DE 16 A 50MM? UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QT":)D% CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 TO LIGADO 21.78| _07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300 | PATRIANE
VALOR ACATADO MEDIANA 21,78
AMM SPDA 011  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
337 [ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) [ KG [ 0,01] 8,21] 0,08
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,017 20,08 034
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,017 16,18 0,27
*COMPOSIGAO BASEADA NAS TABELA SINAPI (FEV/16) "84682". A COMPOSIGAO UTILIZADA COMO REFERENCIA, E PARA A INSTALAGAO TOTAL | R$ 0,69

DE UM CABO DE "0,0353KG/M", COMO O CABO DA COMPOSIGAO ELABORADA E DE "0,01KG/M" FOI FEITA REGRA DE TRES PARA OBTER A
MAO DE OBRA PARA INSTALAGAO DO CABO EM QUESTAO, CONFORME DEMOSTRADO ABAIXO:

Mé&o de Obra do Eletricista e Auxiliar:

1m-0,0353 kg - 0,06 h
1m- 0,01kg - X
X=0,017 h

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (FEVEREIRO/2018)
SEM DESONERAGAO

elou composigdes PiniTCPO ‘ A D
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
\ COMPOSI(;AO DE PRECOS / SPDA
AMM SPDA 012 FORNECIMENTQ E INSTALACAO DE TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAGCAO H=30CM INCLUINDO UN
SUPORTE COLAVEL
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES I UN I Quantidade I Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA
142 JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,08 28,24 2,28
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE
7571 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL UN 2,00 8,43 16.86
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE
7571 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL UN 1,00 8,43 8,43
MAO DE OBRA
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,50 16,18 8,09
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 20,08 10,04
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI (AGO/2016) "72315". FORAM ACRESCENTADOS OS INSUMOS "SELANTE E TOTAL | R$ 45,70

BUCHA C/ PARAFUSO" POIS SAO NECESSARIOS PARA INSTALAGAO DO TERMINAL.

Para calcular o insumo de Cdédigo 142 (selante elastico) foi medido em loco a chapa do suporte isolador e calculado seu volume. Assim consideramos cobrimento de 0,5 cm em toda a chapa,
subtraimos a medida da chapa pela medida da chapa com o selante. Sua quantidade ficou em: 25,05 ml.

MEDIDA DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR
15cmx2,5¢cmx0,2cm

VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR

15cmx25¢cmx0,2cm=7,5cm3
MEDIDA DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR COM SELANTE (CONSIDERANDO 0,5 CM PARA CADA LADO DA CHAPA E ALTURA DE 0,5 CM)

15,5ecmx3,0cmx 0,7 cm
VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR COM SELANTE
15,5cmx 3,0cm x 0,7 cm = 32,55 cm3

DIFERENCA DO VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR PELO VOLUME DA CHAPA COM SELANTE
32,55 cm3 -7,5 cm3 = 25,05 cm3
CONVERSAO DE CM3 PARA ML

25,05 CM3=25,05 ML

CADA BISNAGA POSSUI 310ML DO PRODUTO, 25,05ML CORRESPONDE A 8,080% DESTA BISNAGA.

EMPRESA CONSULTAD REDE DISTRIBUIDORA-CONTATO : ALESSANDRA/ CNPJ :11.138.453/001-03
EMPRESA CONSULTAD RA MATERIAS ELETRICOS -CONTATO : ANTONIO GABRIEL/ CNPJ :07.539.145/0001-04
EMPRESA CONSULTAD SELCO-CONTATO : CELSO/ CNPJ :07.624.206/0001-31

EMPRESA CONSULTAD ELETRICA PARANA -CONTATO : WYLLYAM/ CNPJ :08.139.615/0001-05

21 SUPORTE GUIA GELCAM SGG 04/C | | | UN UN |
PRECO UNITARIO SEM ICMS E FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA'II'_P?DF\’O CNPJ TELEFONE CONTATO

23/03/2018 GELCAM 3.25 00.403.307/0001-33 (31) 3476-7675 TAINA
FRETE CALCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA - VALOR REFERENTE AO ENVIO DE 1 CAIXA COM 106 SUPORTE GUIA COLAVEL

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA1I'_AODRO CNPJ TELEFONE CONTATO

23/03/2018 GELCAM 33,30 00.403.307/0001-33 (31) 3476-7675 TAINA
FRETE CALCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA - VALOR EQUIVALENTE AO ENVIO UMA UNIDADE

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\gA'II'_P?DF\;) CNPJ TELEFONE CONTATO

23/03/2018 GELCAM 0,31 00.403.307/0001-33 (31) 3476-7675 TAINA
ICMS CALCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA (ICMS DE 7% DO VALOR UNITARIO)

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\gA'II'_P?DF\;) CNPJ TELEFONE CONTATO

23/03/2018 GELCAM 0,22 00.403.307/0001-33 (31) 3476-7675 TAINA
PRECO UNITARIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g'll'_AODF\;) CNPJ TELEFONE CONTATO

23/03/2018 GELCAM 3,78 00.403.307/0001-33 (31) 3476-7675 TAINA
VALOR ACATADO MEDIANA 3,78
Fica aqui somente uma cotagdes de SUPORTE GUIA COLAVEL devido n&o encontrar outras empresas do ramo que trabalha com respectivo material.

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (FEVEREIRO/2018)
SEM DESONERAGAO

elou composigdes PiniTCPO ‘ A D
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
\ COMPOSICAO DE PRECOS / SPDA
AMM SPDA 013 FORNECIMIm'O E INSTALACAO DE SUPORE GUIA COLAVEL PARA CABO DE COBRE NU UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA
142 JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,0808 28,24 2,28
COTACAO SUPORTE GUIA GELCAM SGG 04/C UN 1,00 3,78 3,78
MAO DE OBRA

88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I H I 0,10 16,18 161
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,10 20,08 2,00
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE-SE (JUL/2016) "10903/ORSE". OBS.: FOI ACRESCIDO O SELANTE POIS TOTAL | R$ 9,67

ENECESSARIO PARA FINALIZAR A EXECUGAO DOS SERVIGOS.

Para calcular o insumo de Cdédigo 142 (selante elastico) foi medido em loco a chapa do suporte isolador e calculado seu volume. Assim consideramos cobrimento de 0,5 cm em toda a chapa,
subtraimos a medida da chapa pela medida da chapa com o selante. Sua quantidade ficou em: 25,05 ml.

MEDIDA DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR
15cmx2,5cmx0,2cm
VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR

15cmx25cmx0,2cm=7,

5cm3

MEDIDA DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR COM SELANTE (CONSIDERANDO 0,5 CM PARA CADA LADO DA CHAPA E ALTURA DE 0,5 CM)
15,5cmx 3,0cm x 0,7 cm
VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR COM SELANTE

155cmx3,0cmx 0,7 cm =32

,65 cm3

DIFERENCA DO VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR PELO VOLUME DA CHAPA COM SELANTE

32,55 cm3 -7,5 cm3 = 25,05

cm3

CONVERSAO DE CM3 PARA ML

25,05 CM3=25,05 ML

CADA BISNAGA POSSUI 310ML DO PRODUTO, 25,05ML CORRESPONDE A 8,080% DESTA BISNAGA.

21 SUPORTE GUIA GELCAM SGG 04/C | UN | UN |
PRECO UNITARIO SEM ICMS E FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QT":)DRO CNPJ TELEFONE CONTATO

23/03/2018 GELCAM 3,25] 00.403.307/0001-33 __|(31) 3476-7675 | TAINA
FRETE CALCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA - VALOR REFERENTE AO ENVIO DE 1 CAIXA COM 106 SUPORTE GUIA COLAVEL

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\gAT"AODF; CNPJ TELEFONE CONTATO

23/03/2018 GELCAM 33,30]  00.403.307/0001-33 _[(31) 3476-7675 | TAINA
FRETE CALCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA - VALOR EQUIVALENTE AO ENVIO UMA UNIDADE

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QT"/SDRO CNPJ TELEFONE CONTATO

23/03/2018 GELCAM 0,31] 00.403.307/0001-33 _|(31) 3476-7675 | TAINA
ICMS CALCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA (ICMS DE 7% DO VALOR UNITARIO)

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QT"/SDRO CNPJ TELEFONE CONTATO

23/03/2018 GELCAM 0,22]  00.403.307/0001-33 _|(31) 3476-7675 | TAINA
PRECO UNITARIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QT":)D% CNPJ TELEFONE CONTATO

23/03/2018 GELCAM 3,78] 00.403.307/0001-33 |(31) 3476-7675 | TAINA
VALOR ACATADO MEDIANA 3,78

EMPRESA CONSULTAD REDE DISTRIBUIDORA-CONTATO : ALESSANDRA/ CNPJ :11.138.453/001-03
EMPRESA CONSULTAD RA MATERIAS ELETRICOS -CONTATO : ANTONIO GABRIEL/ CNPJ :07.539.145/0001-04
EMPRESA CONSULTAD SELCO-CONTATO : CELSO/ CNPJ :07.624.206/0001-31

EMPRESA CONSULTAD ELETRICA PARANA -CONTATO : WYLLYAM/ CNPJ :08.139.615/0001-05

Fica aqui somente uma cotagdes de SUPORTE GUIA COLAVEL devido n&o encontrar outras empresas do ramo que trabalha com respectivo material.

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (FEVEREIRO/2018)
SEM DESONERAGAO
elou composigdes PiniTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

BDI 20,34%

COORDENACAO DE PROJETOS

DATA:

05/04/2018

OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
\ COMPOSICAO DE PRECOS / SPDA
AMM SPDA 014 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM ISOLAGAO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 120MM? M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES I UN I Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
COTACAO CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM ISOLAGAO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV,
120MM2 M 1,015 48,82 49,55
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM
21127 X5M UN 0,009 3.40 0.03
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,152 20,08 3,05
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,152 16,18 2,45
** COMPOSIGAO BASEADA NO BOLETIM "SINAPI" (ABR/17) "92994" TOTAL | R$ 55,08
CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM ISOLACAO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 120MM? UN M
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\E)A'II'_AODFE) CNPJ TELEFONE CONTATO
30/05/2017 LUZECIA 48,82 03.806.018/0001-73 (65)3624-1777 WELLINGTON
12/05/2017 PETEL CUIABA 41,49 22.760.075/0001-03 (65)3634-1717 DIRCEU
12/05/2017 PIZZATO MATERIAIS ELETRICOS 36,55 04.181.115/0001-80  |(65)3052-4200 CLAUDIO
VALOR ACATADO MEDIANA 48,82

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIRO/2018)
SEM DESONERAGAO

DOS MUNICIPIOS elou composicaes PIRTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
\ COMPOSICAO DE PRECOS / LOGICA
AMM LOG 14 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5e M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN I Quantidade I Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO [CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5e [ M [ 1,05] 1,50] 1,57
333 [ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) [ KG [ 0,10] 13,60] 1,36
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,14 20,08 2,81
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,14 15,54 2,17
*COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA ORSE (SET/16) "697". TOTAL | R$ 7,91
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5e UN M
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\gAT"/SDF; CNPJ TELEFONE CONTATO
19/01/2018 PLUG MAIS DISTRIBUIDORA 1,70]  07.388.781/0001-82 |(65)3648-5700 _ [LIGIA
19/01/2018 REDE DISTRIBUIDORA 1,28]  11.138.453/0001-03 |(65)3634-6949 _ |ANTONIO
19/01/2018 ELETRICA UNIAO 1,50]  25.211.602/0001/19 |(65)3632-9300  |WENDER
VALOR ACATADO MEDIANA 1,50
AMM LOG 17 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE 10 PARES - BLOCO M10 UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES I UN I Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO [BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE 10 PARES - BLOCO M10 [ UN [ 1,00] 6,95] 6,95
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,20 20,08 4,01
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,20 15,54 3,10
*COMPOSIGAO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/16) "11420". TOTAL | R$ 14,06
BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE 10 PARES - BLOCO M10 UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c\g-\TLAODRo CNPJ TELEFONE CONTATO
19/01/2018 MACRO DISTRIBUIDORA 6.38]  01.426.365/0001-45 |(65)3648-3000  |RENATO
19/01/2018 REDE DISTRIBUIDORA 11,58]  11.138.453/0001-03 _ |(65)3634-6949  |ANTONIO
19/01/2018 ELETROFIOS 6.95] 37.470.911/0001-92 |(65) 3618-2500 |SERGIO
VALOR ACATADO MEDIANA 6,95
AMM LOG 20 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 5e UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES I UN Quantidade I Unit, (RS) Total (RS)
MATERIAL
COTAGAO ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 5e UN ‘ 1,00‘ 2,82 2,82
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,150 20,08 3,01
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,150 15,54 2,33
*COMPOSIGAO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/16) "714". TOTAL | R$ 8,16
ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 5e UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c\gTLAOD% CNPJ TELEFONE CONTATO
19/01/2018 PLUG MAIS DISTRIBUIDORA 2,15] 07.388.781/0001-82 |(65)3648-5700 _ |LIGIA
19/01/2018 MACRO DISTRIBUIDORA 2,82[ 01.426.365/0001-45 |(65)3648-3000 |RENATO
19/01/2018 REDE DISTRIBUIDORA 3,12[ 11.138.453/0001-03 |(65)3634-6949  |ANTONIO
VALOR ACATADO MEDIANA 2,82
AMM LOG 21 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 5e UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
COMPONENTES UN tidad :
Mercado I Quantidade I Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTAGAO ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 5e UN ‘ 1,00‘ 2,82 2,82
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,150 20,08 3,01
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,150 15,54 2,33
*COMPOSICAO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/16) "714". TOTAL | R$ 8,16
ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 5e UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g'll'_AODF\;) CNPJ TELEFONE CONTATO
19/01/2018 PLUG MAIS DISTRIBUIDORA 2,15 07.388.781/0001-82 |(65)3648-5700  |LIGIA
19/01/2018 MACRO DISTRIBUIDORA 2,82| 01.426.365/0001-45 |(65)3648-3000  |RENATO
19/01/2018 REDE DISTRIBUIDORA 3,12[ 11.138.453/0001-03 |(65)3634-6949  |ANTONIO
VALOR ACATADO MEDIANA 2,82

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (FEVEREIRO/2018)
SEM DESONERAGAO
elou composigdes PiniTCPO

BDI

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

20,34%

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT

\ COMPOSIGAO DE PREGCOS / LOGICA

05/04/2018
118,57%

DATA:
LEIS SOCIAIS:

AMM LOG 23 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONECTOR RJ45 FEMEA, CAT 56 UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
_ MATERIAL
COTACAO [CONECTOR RJ45 FEMEA, CAT 5e UN [ 1,00] 19,51] 19,51
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,100 20,08 2,00
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,100 15,54 1,55
**COMPOSIGAO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/16) "720". TOTAL | R$ 23,06
CONECTOR RJ45 FEMEA, CAT 5e UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QT":)D% CNPJ TELEFONE CONTATO
19/01/2018 PLUG MAIS DISTRIBUIDORA 20,92| 07.388.781/0001-82 |(65)3648-5700 _ |LIGIA
19/01/2018 MACRO DISTRIBUIDORA 19,51]  01.426.365/0001-45 [(65)3648-3000 |RENATO
19/01/2018 REDE DISTRIBUIDORA 8,69| 11.138.453/0001-03 |(65)3634-6949  |ANTONIO

VALOR ACATADO MEDIANA 19,51
AMM LOG 25 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PATH CORD CAT 5e, 1,5m, COM 2 RJ45 NAS EXTREMIDADES UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
_ MATERIAL
COTACAO [PATH CORD CAT 5e, 1.5m, COM 2 RJ45 NAS EXTREMIDADES UN [ 1,00] 10.30] 10.30
MAO DE OBRA

88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,200 20,08 4,01
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,200 15,54 3,10
**COMPOSIGAO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/16) "11230". TOTAL | R$ 17,41

PATH CORD CAT 5e, 1,5m, COM 2 RJ45 NAS EXTREMIDADES UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QT"SD% CNPJ TELEFONE CONTATO
19/01/2018 PLUG MAIS DISTRIBUIDORA 10,30]  07.388.781/0001-82 _ |(65)3648-5700 _ |LIGIA
19/01/2018 MACRO DISTRIBUIDORA 11,78]  01.426.365/0001-45 [(65)3648-3000 _ |RENATO
19/01/2018 REDE DISTRIBUIDORA 4,14]  11.138.453/0001-03  |(65)3634-6949  |ANTONIO

VALOR ACATADO MEDIANA 10,30
AMM LOG 29 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADAPARA ELETRODUTO DE 1" UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (RS) Total (RS)
MATERIAL
COTACAO SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADAPARA
ELETRODUTO DE 1" UN 1,00 3,97 3,97
39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,00 0,65 0,65
39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,00 0,49 0,49
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,120 20,08 2,40
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,120 15,54 1,86
*COMPOSIGAO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/16) "724". TOTAL | R$ 9,37
SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADAPARA R -
ELETRODUTO DE 1"

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g‘ll'-A?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
19/01/2018 REDE DISTRIBUIDORA 2,48 11.138.453/0001-03  |(65)3634-6949  |ANTONIO
19/01/2018 PIZZATO MATERIAIS ELETRICOS 3,97| 04.181.115/0001-80 |(65) 3052-4200 |LEANDRO
15/01/2018 TO LIGADO 4,21] 07.237.858/0001-13 [(65) 3228-1178 |PATRIANE

VALOR ACATADO MEDIANA 3,97
AMM LOG 36 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
COMPONENTES UN tidad :
Mercado Quantidade I Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ‘ ‘ ‘
39595 ALTURA UN 1,000 240,67 240,67
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 2,500 20,08 50,20
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,500 15,54 38,85
**COMPOSICAO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/16) "761". TOTAL | R$ 329,72
AMM LOG 39 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VOICE PAINEL 50 POSICOES RJ45, CAT 5e UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO [VOICE PAINEL 50 POSICOES RJ45, CAT 5e [ UN | 1,00] 616,79 616,79
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 1,000] 20,08] 20,08
*COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA "IPPUJ - PREFEITURA DE JOINVILLE" (AGO/15) "C10.76.50.05.041". Obs.: Devido a falta de profissional | TOTAL | R$ 636,87
qualificado como "técnico para cabeamento estruturado” (como na referéncia descreve), foi utilizado uma méo de obra com servigo semelhante.
VOICE PAINEL 50 POSICOES RJ45, CAT 5e UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QT"AOD% CNPJ TELEFONE CONTATO
06/02/2018 DREAM SHOP 616,79] 07.625.587/0001-73 | (41) 3308-5530 _|dreamshop.com.br
06/02/2018 NET COMPUTADORES 572,31 02.465.944/0001-60 |10 3483-4733 ”mei)cr"mp“tadores'co
06/02/2018 SCARCOM 749,44]  10.896.683/0001-60 |11 3279-5555 scarcom.com.br

VALOR ACATADO MEDIANA 616,79

Luiz Roberto Nunes

Eng. Eletricista
CREA 121000319-8
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIRO/2018)
SEM DESONERAGAO

DOS MUNICIPIOS elou composicaes PIRTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

\ COMPOSIGAO DE PREGOS / LOGICA

AMM LOG 41 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES I UN I Quantidade I Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO [GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS [ UN [ 1,00] 18,44] 18,44
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,200] 20,08] 4,01
*COMPOSIGAO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/16) "8362". | TOTAL | R$ 22,45
GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\SAT"AODF; CNPJ TELEFONE CONTATO
19/01/2018 LOJA ELETRICA LTDA 18,44  17.155.342/0010-74 [ (31) 3218-8000 |lojaeletrica.com.br
VALOR ACATADO MEDIANA 18,44
AMM LOG 42 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES I UN I Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO [REGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U [ UN [ 1,00] 69,17] 69,17
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 1,000 20,08 20,08
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,500 16,18 8,09
*COMPOSIGAO BASEADA NO BOLETIM SEDOP-PA (OUT/15) "171056". TOTAL | R$ 97,34
REGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g‘\T"AODFB CNPJ TELEFONE CONTATO
19/01/2018 MACRO DISTRIBUIDORA 69,17|  01.426.365/0001-45 [(65)3648-3000  [RENATO
VALOR ACATADO MEDIANA 69,17
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 35 X
AMM LOG 43 UN
35X 12CM
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES I UN ‘ Quantidade I Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA ‘ ‘
20253 PARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X 12 CM UN 1,00 91,36 91,36
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 1,500 20,08 30,12
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 1,500 15,54 23,31
*COMPOSIGAO BASEADA NO BOLETIM CIDADES/MT (FEV/14) "CP0104". TOTAL | R$ 144,79
AMM LOG 55 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
COMPONENTES UN tidad :
Mercado I Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO [ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm [ UN [ 1,00] 29,95] 29,95
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 1,200 20,08 24,09
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 1,200 15,54 18,64
*COMPOSIGCAO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/16) "762". Como a méo de obra na composigéo utilizada como referencia trata do fornecimento e TOTAL | R$ 72,68
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c\gTLAODF; CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 TO LIGADO 43,76]  07.237.858/0001-13  [(65) 3228-1178 [PATRIANE
15/01/2018 ELETROFIOS 29,95 37.470.911/0001-92 [(65) 3618-2500 |BRUNO
17/01/2018 ELETRICA PARANA 29,61] 08.139.615/0002-96 |(65) 3046-4500 |MAYKON
29,95

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIROI2018)
DOS MUNICIPIOS clou composicoes ANTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
\ COMPOSICAO DE PRECOS / LOGICA
AMM LOG 58 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCLHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTAGAO EMENDA INTERNA PARA ELETROCLHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100
° X 50 X 3000mm UN 1,00 311 311
COTAGAO ARRUELA LISA 3/8" UN 4,00 0.22 0,88
COTAGCAO PORCA SEXTAVADA 38" UN 4,00 0.29 116
COTACAO PARAFUSO CABECA DE LENTILHA 3/8 X 3/4" UN 2,00 0,39 1,56
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H [ 0,200 20,08 4,01
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,200 15,54 3,10
**COMPOSICAO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/16) "7878". TOTAL | R$ 13,82
EMENDA INTERNA PARA ELETROCLHA PERFURADA GALVANIZADA DE N o
100 X 50 X 3000mm
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g*T'-/f’D% CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 ELETROFIOS 4,99 _37.470.911/0001-92__|(65) 3618-2500 _|BRUNO
19/01/2018 PIZZATO MATERIAIS ELETRICOS 2.61] _04.181.115/0001-80 _|(65) 3052-4200 _|LEANDRO
17/01/2018 ELETRICA PARANA 3,11] _08.139.615/0002-96__|(65) 3046-4500 _|MAYKON
VALOR ACATADO MEDIANA 311
ARRUELA LISA 3/8" UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g*T'-/f’D% CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 PIZZATTO 0,70] _03.238.631/0001-31__|(65) 3052 3575 _|LEANDRO
19/01/2018 ELETROFIOS 0,22 _37.470.911/0001-92__|(65) 3618-2500 _|BRUNO
0.22
PORCA SEXTAVADA 38" UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g*T'-/f’D% CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 PIZZATTO 0.96] _03.238.631/0001-31__|(65) 3052 3575 _|LEANDRO
19/01/2018 ELETROFIOS 0,20 37.470.911/0001-92_|(65) 3618-2500 _|BRUNO
0,29
PARAFUSO CABECA DE LENTILHA 3/8 X 3/4" UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g*T'-/f’D% CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 PIZZATTO 0.39] _03.238.631/0001-31__|(65) 3052 3575 _|LEANDRO
10/01/2018 ELETRICA PARANA 0.39] _08.139.615/0002-96__|(65) 3046-4500 _|WYLLYAM
19/01/2018 ELETROFIOS 0,79 37.470.911/0001-92_|(65) 3618-2500 _|BRUNO
0,39

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIROI2018)
DOS MUNICIPIOS clou composicoes ANTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
\ COMPOSICAO DE PRECOS / LOGICA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50
AMM LOG 59 UN
3000mm
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES I UN I Quantidade I Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTAGAO TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA
A GALVANIZADA DE 100 X 50 3000mm UN 1,00 4,24 4,24
COTACAO ARRUELA LISA 3/8" UN 2,00 0,22 0,44
COTACAO PORCA SEXTAVADA 3/8" UN 2,00 0,29 0,58
COTACAO PARAFUSO CABECA DE LENTILHA 3/8 X 3/4" UN 2,00 0,39 0,78
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,350 20,08 7.02
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,350 15,54 5,43
*COMPOSIGAO BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAI/17) "8318". TOTAL | R$ 18,49
TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA ™ "™
GALVANIZADA DE 100 X 50 3000mm
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QT":)D% CNPJ TELEFONE CONTATO
17/01/2018 ELETRICA PARANA 3,55 08.139.615/0002-96__|(65) 3046-4500 | MAYKON
15/01/2018 TO LIGADO 4,24] 07.237.858/0001-13 [(65) 3228-1178 |PATRIANE
15/01/2018 ELETROFIOS 7,19 37.470.911/0001-92__|(65) 3618-2500 _|BRUNO
VALOR ACATADO MEDIANA 4,24
ARRUELA LISA 3/8" UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QT"SD% CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 PIZZATTO 0,70| _ 03.238.631/0001-31 _|(65) 3052 3575__|LEANDRO
19/01/2018 ELETROFIOS 0.22] 37.470.911/0001-92 [(65) 3618-2500 |BRUNO
0,22
PORCA SEXTAVADA 3/8" UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QT"SD% CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 PIZZATTO 0,96 _ 03.238.631/0001-31__|(65) 3052 3575 _|LEANDRO
19/01/2018 ELETROFIOS 0.29] 37.470.911/0001-92 [(65) 3618-2500 |BRUNO
0,29
PARAFUSO CABECA DE LENTILHA 3/8 X 3/4" UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QT"SD% CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 PIZZATTO 0,39]  03.238.631/0001-31 _|(65) 3052 3575 |LEANDRO
19/01/2018 ELETRICA PARANA 0,39] 08.139.615/0002-96 |(65) 3046-4500 |WYLLYAM
19/01/2018 ELETROFIOS 0,79] 37.470.911/0001-92 [(65) 3618-2500 _|BRUNO
0,39

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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BDI

20,34%

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA

DATA:

05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
COMPOSICAO DE PRECOS / LOGICA
AMM LOG 60 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 mm UN
SINAPI ou Cot. De ) Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTAGAO SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 mm UN 1,00 3,55 3,55
COTACAO ARRUELA LISA 3/8" UN 2,00 0,22 0,44
COTACAO PORCA SEXTAVADA 3/8" UN 2,00 0,29 0,58
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H I 0,200 20,08 4,01
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,200 15,54 3,10
*COMPOSICAO BASEADA NO BOLETIM "ORSE" (OUT/16) "7879" TOTAL | R$ 11,68
59 SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 mm UN UN
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO
15/01/2018 ELETROFIOS 4,99| 37.470.911/0001-92  [(65) 3618-2500 [BRUNO
19/01/2018 PIZZATO MATERIAIS ELETRICOS 3,20 04.181.115/0001-80  [(65) 3052-4200 LEANDRO
14/08/2017 ELETRICA PARANA 3,55 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 WYLLYAM
VALOR ACATADO MEDIANA 3,55
ARRUELA LISA 3/8" UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\gb\'ll'_P?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 PIZZATTO 0,70 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO
19/01/2018 ELETROFIOS 0,22 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO
0,22
PORCA SEXTAVADA 3/8" UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\gb\'ll'_P?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 PIZZATTO 0,96 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO
19/01/2018 ELETROFIOS 0,29 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO
0,29
AMM LOG 65 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO [ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm [ UN [ 1,00] 116,90] 116,90
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I H | 1,200 20,08 24,09
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,200 15,54 18,64
*COMPOSICAO BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAR/1176) "763". Como a méo de obra na composicéo utilizada como referencia trata do TOTAL | R$ 159,63
fornecimento e instalagédo de 1M do insumo em questéo e aqui 0 insumo cotado é vendido apenas em barra de 3m, o coeficiente da méo de obra utilizado
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm UN UN
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO
15/01/2018 TO LIGADO 166,41 07.237.858/0001-13 (65) 3228-1178 PATRIANE
15/01/2018 ELETROFIOS 116,90 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO
17/01/2018 ELETRICA PARANA 77,14 08.139.615/0002-96  |(65) 3046-4500 |MAYKON
116,90

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIROI2018)
DOS MUNICIPIOS clou composicoes ANTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
\ COMPOSICAO DE PRECOS / LOGICA
AMM LOG 66 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm UN
SINAPI ou Cot. De ) Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTAGAO EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE
_ 200 X 100 X 3000mm UN 1,00 9,69 9,69
COTAC@O ARRUELA LISA 3/8" UN 4,00 0,22 0,88
COTA(}/:\O PORCA SEXTAVADA 3/8" UN 4,00 0,29 1,16
COTACAO PARAFUSO CABECA DE LENTILHA 3/8 X 3/4" UN 4,00 0,39 1,56
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,200 20,08 4,01
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,200 15,54 3,10
*COMPOSICAO BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAR/17) "11295". TOTAL | R$ 20,40
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE UN UN
200 X 100 X 3000mm
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\Q'II'_P?D% CNPJ TELEFONE CONTATO
17/01/2018 ELETRICA PARANA 6,52 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 MAYKON
15/01/2018 ELETROFIOS 11,89 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO
15/01/2018 TO LIGADO 9,69 07.237.858/0001-13 (65) 3228-1178 PATRIANE
VALOR ACATADO MEDIANA 9,69
ARRUELA LISA 3/8" UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA'II'_A?DF\’O CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 PIZZATTO 0,70 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO
19/01/2018 ELETROFIOS 0,22 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO
0,22
PORCA SEXTAVADA 3/8" UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA'II'_A?DF\’O CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 PIZZATTO 0,96 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO
19/01/2018 ELETROFIOS 0,29 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO
0,29
PARAFUSO CABECA DE LENTILHA 3/8 X 3/4" UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA'II'_A?DF\’O CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 PIZZATTO 0,39 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO
19/01/2018 ELETRICA PARANA 0,39| 08.139.615/0002-96 |(65) 3046-4500 |WYLLYAM
19/01/2018 ELETROFIOS 0,79 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO
0,39

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIROI2018)
DOS MUNICIPIOS clou composicoes ANTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
COMPOSICAO DE PRECOS / LOGICA
AMM LOG 67 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 UN
SINAPI ou Cot. De ) Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
_ MATERIAL
COTA(}/:\O COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 UN 1,00 30,65 30,65
COTAC@O ARRUELA LISA 3/8" UN 8,00 0,22 1,76
COTACAO PORCA SEXTAVADA 3/8" UN 8.00 0.29 2,32
COTACAO PARAFUSO CABECA DE LENTILHA 3/8 X 3/4" UN 8,00 0,39 3,12
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,200 20,08 4,01
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,200 15,54 3,10
*COMPOSICAO BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAI/17) "7144". TOTAL | R$ 44,96
COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 UN UN
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 REDE DISTRIBUIDORA 30,65 11.138.453/0001-03 (65) 3634-6949 RODRIGO
15/01/2018 TO LIGADO 21,48 07.237.858/0001-13 (65) 3228-1178 PATRIANE
15/01/2018 ELETROFIOS 63,46| 37.470.911/0001-92  |(65) 3618-2500 |BRUNO
VALOR ACATADO MEDIANA 30,65
ARRUELA LISA 3/8" UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA'II'_A?DF\’O CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 PIZZATTO 0,70 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO
19/01/2018 ELETROFIOS 0,22 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO
0,22
PORCA SEXTAVADA 3/8" UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA'II'_A?DF\’O CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 PIZZATTO 0,96 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO
19/01/2018 ELETROFIOS 0,29 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO
0,29
PARAFUSO CABECA DE LENTILHA 3/8 X 3/4" UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA'II'_A?DF\’O CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 PIZZATTO 0,39 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO
19/01/2018 ELETRICA PARANA 0,39 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 WYLLYAM
19/01/2018 ELETROFIOS 0,79 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO
0,39

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8


../../../../Downloads/COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 38 X 34/PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 38 X 34.pdf

Pagina 60 de 90

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIRO/2018)
SEM DESONERAGAO

DOS MUNICIPIOS elou composicaes PIRTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
\ COMPOSICAO DE PRECOS / LOGICA
AMM LOG 68 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 mm UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 mm UN 1,00 12,15 12,15
COTAGAO ARRUELA LISA 3/8" UN 2,00 0,22 0,44
COTACAO PORCA SEXTAVADA 3/8" UN 2,00 0,29 0,58
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,200 20,08 4,01
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,200 15,54 3,10
*COMPOSIGAO BASEADA NO BOLETIM "ORSE" (MAR/17) "8354" TOTAL | R$ 20,28
SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 mm UN UN
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO
15/01/2018 TO LIGADO 12.15] 07.237.858/0001-13 _|(65) 3228-1178 | PATRIANE
15/01/2018 ELETROFIOS 15,50]  37.470.911/0001-92  [(65) 3618-2500 |BRUNO
17/01/2018 ELETRICA PARANA 6.77] 08.139.615/0002-96 _|(65) 3046-4500 | MAYKON
VALOR ACATADO MEDIANA 12,15
ARRUELA LISA 3/8" UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\gAT"AODF; CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 PIZZATTO 0.70] _ 03.238.631/0001-31 _|(65) 3052 3575 _|LEANDRO
19/01/2018 ELETROFIOS 0,22| 37.470.911/0001-92 [(65) 3618-2500 _|BRUNO
0,22
PORCA SEXTAVADA 3/8" UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\gAT"AODF; CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 PIZZATTO 0.96] _ 03.238.631/0001-31 _|(65) 3052 3575 _|LEANDRO
19/01/2018 ELETROFIOS 0,29] 37.470.911/0001-92 [(65) 3618-2500 _|BRUNO
0,29

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIROI2018)
DOS MUNICIPIOS clou composicoes ANTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
\ COMPOSICAO DE PRECOS / LOGICA
AMM LOG 69 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDUCAO PARA ELETROCALHA DE 200MM PARA 100MM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
_ MATERIAL
COTAGAO REDUCAO PARA ELETROCALHA DE 200MM PARA 100MM UN 1,00 29,59 29,59
COTAGAO ARRUELA LISA 3/8" UN 4,00 0,22 0,88
COTAGAO PORCA SEXTAVADA 3/8" UN 4,00 0,29 1,16
COTACAO PARAFUSO CABECA DE LENTILHA 3/8 X 3/4" UN 4,00 0,39 1,56
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,150 20,08 3,01
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,150 15,54 2,33
*COMPOSIGAO BASEADA NO BOLETIM "ORSE" (MAR/17) "8353" TOTAL | R$ 38,53
REDUCAO PARA ELETROCALHA DE 200MM PARA 100MM UN UN
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO
15/01/2018 ELETROFIOS 59,05]  37.470.911/0001-92 |(65) 3618-2500 _|BRUNO
17/01/2018 ELETRICA PARANA 29,59  08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500 |MAYKON
19/01/2018 PIZZATO MATERIAIS ELETRICOS 28,26]  04.181.115/0001-80 |(65) 3052-4200 |LEANDRO
29,59
ARRUELA LISA 3/8" UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g*T"/f)DFB CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 PIZZATTO 0.70] _ 03.238.631/0001-31 _|(65) 3052 3575 _|LEANDRO
19/01/2018 ELETROFIOS 0,22| 37.470.911/0001-92 [(65) 3618-2500 _|BRUNO
0,22
PORCA SEXTAVADA 3/8" UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g*T"/f)DFB CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 PIZZATTO 0.96] _ 03.238.631/0001-31 _|(65) 3052 3575 _|LEANDRO
19/01/2018 ELETROFIOS 0,29] 37.470.911/0001-92  [(65) 3618-2500 _|BRUNO
0,29
PARAFUSO CABECA DE LENTILHA 3/8 X 3/4" UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g*T"/f)DFB CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 PIZZATTO 0.39] 03.238.631/0001-31 _|(65) 3052 3575 _|LEANDRO
19/01/2018 ELETRICA PARANA 0,39]  08.139.615/0002-96 _|(65) 3046-4500 _|WYLLYAM
19/01/2018 ELETROFIOS 0,79] 37.470.911/0001-92 _|(65) 3618-2500 | BRUNO
0,39

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIROI2018)
DOS MUNICIPIOS clou composicoes ANTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
\ COMPOSICAO DE PRECOS / LOGICA
AMM LOG 70 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm UN
SINAPI ou Cot. De ) Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTAGAO T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X
_ 100 X 3000mm UN 1,00 39,16 39,16
COTAC@O ARRUELA LISA 3/8" UN 12,00 0,22 2,64
COTACAO PORCA SEXTAVADA 3/8" UN 12,00 0.29 3.48
COTACAO PARAFUSO CABECA DE LENTILHA 3/8 X 3/4" UN 12,00 0,39 4,68
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,200 20,08 4,01
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,200 15,54 3,10
*COMPOSICAO BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAI/17) "11292". TOTAL | R$ 57,07
T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 UN UN
X 100 X 3000mm
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\Q'II'_P?D% CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 TO LIGADO 32,73 07.237.858/0001-13 (65) 3228-1178 PATRIANE
15/01/2018 ELETROFIOS 62,95 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO
17/01/2018 ELETRICA PARANA 39,16 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 MAYKON
VALOR ACATADO MEDIANA 39,16
ARRUELA LISA 3/8" UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA'II'_A?DF\’O CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 PIZZATTO 0,70 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO
19/01/2018 ELETROFIOS 0,22 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO
0,22
PORCA SEXTAVADA 3/8" UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA'II'_A?DF\’O CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 PIZZATTO 0,96 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO
19/01/2018 ELETROFIOS 0,29 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO
0,29
PARAFUSO CABECA DE LENTILHA 3/8 X 3/4" UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA'II'_A?DF\’O CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 PIZZATTO 0,39 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO
19/01/2018 ELETRICA PARANA 0,39| 08.139.615/0002-96  |(65) 3046-4500 |WYLLYAM
19/01/2018 ELETROFIOS 0,79 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO
0,39

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIROI2018)
DOS MUNICIPIOS clou composicoes ANTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
\ COMPOSICAO DE PRECOS / LOGICA
AMM LOG 71 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA DE 200 X 100MM UN
SINAPI ou Cot. De ) Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
_ MATERIAL
COTA(}/:\O CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA DE 200 X 100MM UN 1,00 42,81 42,81
COTAC@O ARRUELA LISA 3/8" UN 12,00 0,22 2,64
COTACAO PORCA SEXTAVADA 3/8" UN 12,00 0.29 3.48
COTACAO PARAFUSO CABECA DE LENTILHA 3/8 X 3/4" UN 12,00 0,39 4,68
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,200 20,08 4,01
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,200 15,54 3,10
*COMPOSICAO BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAI/17) "11290". TOTAL | R$ 65,30
CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA DE 200 X 100MM UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\Q'II'_P?D% CNPJ TELEFONE CONTATO
17/01/2018 ELETRICA PARANA 36,09 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 MAYKON
15/01/2018 ELETROFIOS 76,81 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO
15/01/2018 TO LIGADO 42,81 07.237.858/0001-13 (65) 3228-1178 PATRIANE
VALOR ACATADO MEDIANA 42,81
ARRUELA LISA 3/8" UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA'II'_A?DF\’O CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 PIZZATTO 0,70 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO
19/01/2018 ELETROFIOS 0,22 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO
0,22
PORCA SEXTAVADA 3/8" UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA'II'_A?DF\’O CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 PIZZATTO 0,96 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO
19/01/2018 ELETROFIOS 0,29 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO
0,29
PARAFUSO CABECA DE LENTILHA 3/8 X 3/4" UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA'II'_A?DF\’O CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 PIZZATTO 0,39 03.238.631/0001-31 (65) 3052 3575 LEANDRO
19/01/2018 ELETRICA PARANA 0,39 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 WYLLYAM
19/01/2018 ELETROFIOS 0,79 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO
0,39

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (FEVEREIRO/2018)
SEM DESONERAGAO

ASSOCIAGCAO MATO-GROSSENSE

DOS MUNICIPIOS

elou composigdes PiniTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

BDI

20,34%

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA

DATA:

05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
COMPOSICAO DE PRECOS / LOGICA
AMM LOG 72 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VERGALHAO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE) M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
_ MATERIAL
COTACAO [VERGALHAO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE) M [ 1,00] 16,23] 16,23
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,300 20,08 6.02
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,300 15,54 4,66
*COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA ORSE (SET/16) "242" TOTAL | R$ 26,01
VERGALHAO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE) UN M
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QT":)D% CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 TO LIGADO 8,53 07.237.858/0001-13__|(65) 3228-1178 | PATRIANE
15/01/2018 ELETROFIOS 16,90  37.470.911/0001-92 [(65) 3618-2500 _|BRUNO
19/01/2018 PIZZATO MATERIAIS ELETRICOS 16,23|  04.181.115/0001-80 _|(65) 3052-4200 _|LEANDRO
VALOR ACATADO MEDIANA 16,23
AMM LOG 73 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CANTONEIRA ZZ UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO CANTONEIRA ZZ UN 1,00 3,70 3,70
COTACAO ARRUELA LISA 3/8" UN 2,00 0,22 0,44
COTACAO PORCA SEXTAVADA 3/8" UN 2,00 0,29 0,58
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES
11057 4,8 X 40 MM (1.1/2 ") UN 2,00 0,09 0.18
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,080 20,08 1,60
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,080 15,54 1,24
*COMPOSIGAO BASEADA NO BOELTIM "SEDOP-PA" (OUT/15) "171276" TOTAL | R$ 7,74
CANTONEIRA ZZ UN UN
CANTONEIRA ZZ - COTAGCAO COM FRETE PARA 10 UNIDADES
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g*T"/f’DFB CNPJ TELEFONE CONTATO
17/01/2018 LOJA ELETRICA LTDA 37,02|  17.155.342/0010-74 | (31) 3218-8000 | lojaeletrica.com.br
VALOR ACATADO MEDIANA 37,02
CANTONEIRA ZZ - EQUIVALENTE POR UNIDADE
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QT"/SDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
07/02/2017 LOJA ELETRICA LTDA 3,70| 17.155.342/0010-74 | (31) 3218-8000 _|Iojaeletrica.com.br
VALOR ACATADO MEDIANA 3,70
ARRUELA LISA 3/8" UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QT"/SDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 PIZZATTO 0,70|  03.238.631/0001-31 _|(65) 3052 3575 |LEANDRO
19/01/2018 ELETROFIOS 0,22| 37.470.911/0001-92__|(65) 3618-2500 _|BRUNO
0,22
PORCA SEXTAVADA 3/8" UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g'll'-P?DF\;) CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 PIZZATTO 0,96] _ 03.238.631/0001-31 _|(65) 3052 3575 _|LEANDRO
19/01/2018 ELETROFIOS 0,29] 37.470.911/0001-92 [(65) 3618-2500 _|BRUNO
0,29

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIROI2018)
DOS MUNICIPIOS clou composicoes ANTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

\ COMPOSIGAO DE PREGCOS / LOGICA

ALEE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SWITCH DE ACESSO (LAYER 2), 50 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - POE | 2 x SFP U
(mini-GBIC) - REFERENCIA: Cisco SG200-50P 50-port Gigabit POE Smart Switch OU SIMILAR
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN I Quantidade I Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
SWITCH DE ACESSO (LAYER 2), 50 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-
COTAGAO 45 - POE | 2 x SFP (mini-GBIC) - REFERENCIA: Cisco SG200-50P 50-port Gigabit
POE Smart Switch OU SIMILAR UN 1,00 3695,68 3.695,68
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,00] 20,08] 80,32
**COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA "IPPUJ - PREFEITURA DE JOINVILLE" (AGO/15) "C10.76.50.05.035". Obs.: Devido a falta de profissional | TOTAL | R$ 3.776,00

qualificado como "técnico para cabeamento estruturado” (como na referéncia descreve), foi utilizado uma méo de obra com servigo semelhante.
SWITCH DE ACESSO (LAYER 2), 50 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ
45 - PoE | 2 x SFP (mini-GBIC) - REFERENCIA: Cisco SG200-50P 50-port UN UN
Gigabit POE Smart Switch OU SIMILAR

VALOR

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 MICROSAFA 3.289,00 02.588.783/0001-00  [(11) 4062-1334 [ microsafe.com.br
15/01/2018 PROCESSTEC 3.695,68 05.690.866/0001-95 (81) 40421222 processtec.com
15/01/2018 AZTECH 3903,66| 06.062.128/0001-66 (16) 3262-2225 |aztech.com.br

VALOR ACATADO MEDIANA 3.695,68
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SWITCH DISTRIBUIGAO (LAYER 3), 24 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - PoE; 2 x
AMM LOG 75 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45; 1 x console - 9 pin D-Sub (DB-9) - management; 2 x SFP (mini-GBIC) - REFERENCIA: Cisco UN
SG300-28P 28-Port Gigabit POE Managed Switch OU SIMILAR
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
SWITCH DISTRIBUIGAO (LAYER 3), 24 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T -
COTAGAO RJ-45 - POE; 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45; 1 x console - 9 pin
D-Sub (DB-9) - management; 2 x SFP (mini-GBIC) - REFERENCIA: Cisco SG300-
28P 28-Port Gigabit POE Managed Switch OU SIMILAR UN 1,00 4334,60 4.334,60
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,00] 20,08] 40,16
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA "IPPUJ - PREFEITURA DE JOINVILLE" (AGO/15) "C10.76.50.05.036". Obs.: Devido a falta de profissional | TOTAL | R$ 4.374,76

qualificado como "técnico para cabeamento estruturado” (como na referéncia descreve), foi utilizado uma méo de obra com servigo semelhante.

SWITCH DISTRIBUIGAO (LAYER 3), 24 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T -

RJ-45 - PoE; 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45; 1 X console -9 UN UN
pin D-Sub (DB-9) - management; 2 x SFP (mini-GBIC) - REFERENCIA: Cisco

SG300-28P 28-Port Gigabit PoE Managed Switch OU SIMILAR

VALOR

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 BALAO DA INFORMATICA 3.793,65| 05.827.094/0001-90  [(19) 3113-4800 |balaodainformatica.ct
15/01/2018 PROCESSTEC 4.875,55 05.690.866/0001-95 (81) 40421222 processtec.com

VALOR ACATADO MEDIANA 4.334,60,
AMM LOG 76 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INTERFACE OTICA SFP (PORTA MINI-GBIC PARA SWITCH), 1000 Mbps, CONECTOR DUPLEX LC, UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
INTERFACE OTICA SFP (PORTA MINI-GBIC PARA SWITCH), 1000 Mbps,
COTAGAO CONECTOR DUPLEX LC, FIBRA MULTIMODO - REFERENCIA: CISCO
MGBSX1 OU SIMILAR UN 1,00 819,00 819,00
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,10 20,08 2,00
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I H | 0,10 16,18 1,61
TOTAL | R$ 822,61
INTERFACE OTICA SFP (PORTA MINI-GBIC PARA SWITCH), 1000 Mbps,
CONECTOR DUPLEX LC, FIBRA MULTIMODO - REFERENCIA: CISCO UN UN
MGBSX1 OU SIMILAR

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\:;I'_AODRQD CNPJ TELEFONE CONTATO

15/08/2017 FOURSERV 819,00|  05.229.845/0001-77 |(11) 2626-0624 |fourserv.com.br
VALOR ACATADO MEDIANA 819,00

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIROI2018)
DOS MUNICIPIOS clou composicoes ANTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
[ COMPOSICAO DE PRECOS / LOGICA
— ——
AMM LOG 77 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIO EM ESTRUTURA DE ACO - 8 FIBRAS UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
_ MATERIAL
COTACAO [DIO EM ESTRUTURA DE ACO - 8 FIBRAS [ UN [ 1,00] 543,06] 543,06
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,25] 20,08] 5,02
**COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA "IPPUJ - PREFEITURA DE JOINVILLE" (AGO/15) "C10.76.50.05.020". Obs.: Devido a falta de profissional | TOTAL | R$ 548,08
qualificado como "técnico para cabeamento estruturado” (como na referéncia descreve), foi utilizado uma méo de obra com servico semelhante.
DIO EM ESTRUTURA DE ACO - 8 FIBRAS UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QT":)D% CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 ITCOMTECH 543,06] 13.393.011/0001-20  [(11) 2839-0446 |itcomtech.com.br
VALOR ACATADO MEDIANA 543,06
AMM LOG 78 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PIGTAIL MULTIMODO (62.5/125) LC - 1,5M UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
_ MATERIAL
COTACAO [PIGTAIL MULTIMODO (62.5/125) LC - 1,5M [ UN [ 1,00] 49,90] 49,90
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,17] 20,08] 3,41
**COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA "IPPUJ - PREFEITURA DE JOINVILLE" (AGO/15) "C10.76.50.05.046". Obs.: Devido a falta de profissional | TOTAL | R$ 53,31
qualificado como "técnico para cabeamento estruturado” (como na referéncia descreve), foi utilizado uma méo de obra com servico semelhante.
PIGTAIL MULTIMODO (62.5/125) LC - 1,5M UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QT"SD% CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 UNICASERV 49,90]  07.709.614/0001-96 _ |(13)3345-6015 _ [unicaserv.com.br
VALOR ACATADO MEDIANA 49,90
AMM LOG 79 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADAPTAROR OTICO LC UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
COMPONENTES UN tidad :
Mercado Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
_ MATERIAL
COTACAO [ADAPTAROR OTICO LC [ UN [ 1,00] 68,00] 68,00
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,25] 20,08] 5,02
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SEINFRA (VERSAO 24.1) "C4532". | TOTAL | R$ 73,02
ADAPTAROR OTICO LC UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QT":)D% CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 FIBRAS NET 68,00] 07.968.231/0001-32 _|(44) 3305-4500 _|fibrasnet.com.br
VALOR ACATADO MEDIANA 68,00
AMM LOG 80 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORDAO OPTICO DUPLEX MULTIMODO (62.5/125) LC - 1,5M UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
MPONENTE:! N .
Mercado COMPO S ‘ v ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
_ MATERIAL
COTACAO [CORDAO OPTICO DUPLEX MULTIMODO (62.5/125) LC - 1,5M [ UN [ 1,00] 87,85] 87,85
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,17] 20,08] 3,41
*COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA "IPPUJ - PREFEITURA DE JOINVILLE" (AGO/15) "C10.76.50.05.046". Obs.: Devido a falta de profissional | TOTAL | R$ 91,26
qualificado como "técnico para cabeamento estruturado” (como na referéncia descreve), foi utilizado uma méo de obra com servigo semelhante.
CORDAO OPTICO DUPLEX MULTIMODO (62.5/125) LC - 1,5M UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QT":)D% CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 SOLUGAO CABOS 87,85 00.559.915.0001-31 [(11)3070-0070 _[solucaocabos.com.br
VALOR ACATADO MEDIANA 87,85
AMM LOG 81 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANDEJA DE FIXACAO FRONTAL - 1U UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
MPONENTE:! N :
Mercado COMPO S ’ v Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO [BANDEJA DE FIXACAO FRONTAL - 1U [ UN [ 1,00] 90,17] 90,17
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,75 20,08 15,06
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,75 16,18 12,13
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SEINFRA (VERSAO 24.1) "C4567". TOTAL | R$ 117,36
BANDEJA DE FIXACAO FRONTAL - 1U UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QT"AOD% CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 ITCOMTECH 70,12] 13.393.011/0001-20 [(11) 2839.0446 _|itcomtech.com.br
15/01/2018 LOJAS AMERICANAS 93,99]  00.776.574/0006-60 _[(11) 4003-1000 _[americanas.com.br
15/01/2018 TUDO FORTE 90,17[24.530.728/0001-93 (11) 3522-8255 _[tudoforte.com.br
VALOR ACATADO MEDIANA 90,17

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIROI2018)
DOS MUNICIPIOS clou composicoes ANTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%

\ COMPOSIGAO DE PREGOS / LOGICA

AMM LOG 82 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FIBRA OTICA MULTIMODO (62.5/125) INDOOR/OUTDOOR (CFOT-EO) - ABNT - 2 PARES M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES I UN I Quantidade I Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO ‘FIBRA OTICA MULTIMODO (62.5/125) INDOOR/OUTDOOR (CFOT-EQ) - ABNT ‘ ‘ ‘ ‘
2 PARES M 1,00 14,60 14,60
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 1,42] 20,08] 28,51
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA "IPPUJ - PREFEITURA DE JOINVILLE" (AGO/15) "C10.76.50.05.009". Obs.: Devido a falta de profissional | TOTAL | R$ 43,11
qualificado como "técnico para cabeamento estruturado” (como na referéncia descreve), foi utilizado uma méo de obra com servigo semelhante.
FIBRA OTICA MULTIMODO (62.5/125) INDOOR/OUTDOOR (CFOT-EO) - ABNT
UN M
-2 PARES
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\Q'II:/D?D% CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 AMERICANAS 14,60 00.776.574/0006-60  [4003-1000 americanas.com.br
15/01/2018 LOJAS MATEL 16,65 57.644.825/0001-66 (11)3223-9065 lojamatel.com.br
VALOR ACATADO MEDIANA 14,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRAL PABX 128 RAMAIS ANALOGICOS, 8 RAMAIS DIGITAIS, 2 TERMINAIS PARA
AMM LOG 83 TEEFONISTA INCLUINDO HEADSET, 4 TRONCOS ANALOGICOS, 1 LINK E1 DE 30 CANAIS, 4 CANAIS DE INTERFACE CELULAR GSM UN
QUADRIBAND, COM 1 NOBREAK DE 1200VA BIVOLT AUTOMATICO (MODELO NEC SV8100 OU SIMILAR)
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
CENTRAL PABX 128 RAMAIS ANALOGICOS, 8 RAMAIS DIGITAIS, 2
TERMINAIS PARA TEEFONISTA INCLUINDO HEADSET, 4 TRONCOS
COTAGAO ANALOGICOS, 1 LINK E1 DE 30 CANAIS, 4 CANAIS DE INTERFACE CELULAR
GSM QUADRIBAND, COM 1 NOBREAK DE 1200VA BIVOLT AUTOMATICO
(MODELO NEC SV8100 OU SIMILAR) UN 1,00 89500,00 89.500,00
**Q VALOR DA COTAGAO INCLUI: INSTALAGAO, CONFIGURAGAO E ATIVAGAO TOTAL | R$ 89.500,00
CENTRAL PABX 128 RAMAIS ANALOGICOS, 8 RAMAIS DIGITAIS, 2
TERMINAIS PARA TEEFONISTA INCLUINDO HEADSET, 4 TRONCOS
ANALOGICOS, 1 LINK E1 DE 30 CANAIS, 4 CANAIS DE INTERFACE UN UN
CELULAR GSM QUADRIBAND, COM 1 NOBREAK DE 1200VA BIVOLT
AUTOMATICO (MODELO NEC SV8100 OU SIMILAR)
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\gA\'II'-P?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 MULTIFONE CENTRAIOS TELEFONICAS 89.500,00 00.551.775/0001-55 (65)3618-3944 Dalmo Ramalho Jr.
VALOR ACATADO MEDIANA 89.500,00
AMM LOG 84 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 50 PARES, USO EXTERNO M
SINAPI ou Cot. De } Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTAGCAO [CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 50 PARES, USO EXTERNO [ M [ 1,00] 8,56] 8,56
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,155 20,08 3,11
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,155 16,18 2,50
*COMPOSICAO BASEADA NO BOLETIM SINAPI (MAI/17) "73688". TOTAL | R$ 14,17
CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 50 PARES, USO EXTERNO UN M
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g'll'-P?DF\;) CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 COOPERSALTO 8,56 05.147.464/0001-49 (11) 4028-9691 coopersalto.com.br/p
VALOR ACATADO MEDIANA 8,56

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (FEVEREIRO/2018)
SEM DESONERAGAO
elou composigdes PiniTCPO

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

BDI

20,34%

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA

DATA:

05/04/2018

LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
COMPOSICAO DE PREGCOS / LOGICA
LSS FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR v
PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO
39246 SUBTERRANEO (NBR 15715) M 1,015 2,50 2,53
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45] 15,54] 6,99
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/16) CODIGO "9045" | TOTAL [ R$ 9,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RACK DE PISO, 24U, 19", COM PORTA EM FRONTAL EM OS CRISTAL E CHAVES, COM PES
AMM LOG 86 M
NIVELADORES
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade ’ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTAGAO RACK DE PISO, 24U, 19", COM PORTA EM FRONTAL EM OS CRISTAL E I I l
CHAVES, COM PES NIVELADORES M 1,00 995,19 995,19
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,000 20,08 40,16
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,000 15,54 31,08
*COMPOSIGAO BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAI/17) "8683". TOTAL | R$ 1.066,43
RACK DE PISO, 24U, 19", COM PORTA EM FRONTAL EM OS CRISTAL E UN "
CHAVES, COM PES NIVELADORES
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QT":)D% CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2018 PLENITUDE CABOS 1.009,90 (11)2919-4027 __|plenitudecabos.com.
15/01/2018 CENTRAL CABOS 995,19 (11) 3334-3710 | CENTRALCABOS.C!
VALOR ACATADO MEDIANA 995,19 ]

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

Ref.: Tabela de Servigos

SINAPI (FEVEREIR0/2018)

SEM DESONERAGAO

el/ou composigcdes PiniTCPO / A "
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com il
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20.34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 !
COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUGCAO DE UMA PREFEITURA DATA:
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
OMPO AO D PR O DIO
AMM INC 001 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOTOEIRA PARA BOMBA (COM MARTELO) ILUMAC AM-B 2029 ACTUAL 53 UN
SINAPI/SINFRA ’ Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO BOTOEIRA PARA BOMBA (COM MARTELO) ILUMAC AM-B 2029 ACTUAL ‘ ‘ ‘
53 UN 1,00 47,86 47,86
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,50 20,08 10,04
88247 IAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,50 16,18 8,09
*COMPOSICAO BASEADA NO BOLETIM 07861/ORSE-JAN/2016 TOTAL | R$ 65,99
BOTOEIRA PARA BOMBA (COM MARTELO) ILUMAC AM-B 2029 ACTUAL UN UN
58]
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
09/01/2018 PETEL CUIABA 36,61 22.760.075/0001-03 [(65)3634-5253 DIRCEU
09/01/2018 SUPERTEC 49,00 01.184.625/000202  [(65)3634-2266 PEDRO
15/01/2018 ELETRO ATIVA 47,86 06.110.817/0001-07 |(65)3051-7844 DAVID
VALOR ACATADO MEDIANA 47,86
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6
AMM INC 002 UN
HORAS
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ’ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE ‘ ‘ ‘
38774 LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS UN 1,00 29,56 29,56
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,50 20,08 10,04
88247 IAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I H | 0,50 16,18 8,09
*COMPOSICAO BASEADA NO BOLETIM 00559/0ORSE-JAN/2016 TOTAL | R$ 47,69
AMM INC 003 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SIRENE ELETRONICA BITONAL 24 V DANI 4024 UN
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO [SIRENE ELETRONICA BITONAL 24 V DANI 4024 [ UN [ 1,00] 34,36] 34,36
MAO DE OBRA
88264 IELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I H | 1,00 20,08 20,08
88247 IAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,00 16,18 16,18
**COMPOSIC/:\O DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM 10446/ORSE- JAN/2016 TOTAL | R$ 70,62
SIRENE ELETRONICA BITONAL 24 V DANI 4024 UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA'II'_AODRO CNPJ TELEFONE CONTATO
09/01/2018 PETEL CUIABA 20,13| 22.760.075/0001-03  [(65)3634-5253  |DIRCEU
10/01/2018 HIDRAULICA E ELETRICA 34,36 15.987.913/0001-10 |(65) 3321-0009 RAFAEL
12/01/2018 SELCO 59,80 07.624.206/0001-31 |(65) 3027-9000 [WELLIGTON
VALOR ACATADO MEDIANA 34,36
AMM INC 004 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, UN
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
SINAPI/SINFRA B Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
37539 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) UN 1,00 15,00 15,00
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,20] 15,54] 3,10
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA 09475/0RSE - JAN/2016 | TOTAL I R$ 18,10
AMM INC 005 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INC BATERIA SELADA P/ CENTRAL DE ALARME E DETECCAO 12V/1,3A UN
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
MPONENTE: N X
ou Cot. De Mercado COMPO S v Quantidade ’ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO INC BATERIA SELADA P/ CENTRAL DE ALARME E DETECGAO 12V/1,3A UN ‘ 1,00‘ 60,68 60,68
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 6,00| 20,08| 120,48
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM 08693/ORSE-JAN/2016 | TOTAL | R$ 181,16
INC BATERIA SELADA P/ CENTRAL DE ALARME E DETECGAO 12V/1,3A UN UN
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
09/01/2018 PETEL CUIABA 60,68 22.760.075/0001-03 [(65)3634-5253 DIRCEU
10/01/2018 HIDRAULICA E ELETRICA 81,60| 15.987.913/0001-10 |(65) 3321-0009 RAFAEL
03/10//2017 SUPERTEC PECAS E SERVICOS 48,00/ 01.184.625/0002-02 |(65)36341-2266 |FABIANA
VALOR ACATADO MEDIANA 60,68

Geise Medeiros Silva
Eng. Ciwil
CREA 120825001-9
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SEM DESONERAGAO

DOS MUN ICI’PIOS e/ou composicdes PiniTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUGAO DE UMA PREFEITURA DATA:
RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS:
COMPOSICAO DE PRECOS / INCENDIO
AT NEGEE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, UN
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES | UN l Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
37556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) UN 1,00 17,35 17,35
MAO DE OBRA
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,20] 15,54| 3,10
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA 09475/ORSE - JAN/2016 | TOTAL | R$ 20,45
AMM INC 007 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 80 END. UN
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO [CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 80 END. [ UN [ 1,00] 1109,71] 1.109,71
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 1,00 20,08 20,08
88247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 1,00 16,18 16,18
*COMPOSICAO BASEADA NO BOLETIM 08058/0RSE-JAN/2016 TOTAL [ R$ 1.145,97
CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 80 END. UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QTLAODRO CNPJ TELEFONE CONTATO
09/01/2018 PETEL CUIABA 1.109.71] 22.760.075/0001-03 |(65)3634-5253  [DIRCEU
10/01/2018 HIDRAULICA E ELETRICA 995,00] 15.987.913/0001-10 [(65) 3321-0009  |RAFAEL
12/01/2018 SELCO 1.380,00] 07.624.206/0001-31 |(65) 3027-9000 [WELLIGTON
VALOR ACATADO MEDIANA 1.109,71!
AT NG GEE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE U
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM,
4350 COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA
SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN 1,00 0,36 0,36
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,30] 15,54 4,66
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAP MAIO/2016 - (COD - 72554 ) | TOTAL | R$ 5,02
AMM INC 009 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 5,0 CV THEBE UN
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
MPONENTE! N X
ou Cot. De Mercado COMPO S ‘ v ‘ Quantidade ’ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTAGAO BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 5,0 CV THEBE ‘ UN ‘ 1,00‘ 2495,00 2.495,00
MAO DE OBRA
68243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 250 16,44 4110
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 250 25,67 64.17
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM 11100/0ORSE-JAN/2016 TOTAL [ R$ 2.600,27
BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 5,0 CV THEBE UN UN
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
09/01/2018 PETEL CUIABA 2.393,89| 22.760.075/0001-03 |(65)3634-5253  |[DIRCEU
12/01/2018 SELCO 2.719.20] 07.624.206/0001-31 |(65) 3027-9000 |WELLIGTON
08/01/2018 CASA DAS BOMBAS 2.495,00] 04.603.686/0001-66 |(65)3322-4101 _ |ARTEMIO
VALOR ACATADO MEDIANA 2.495,00
AT B GHE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 35 Y
A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5 CV E TENSAO DE 220 V
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA
39772 PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM UN 1,00 52,40 52,40
CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA,
COM FUSIVEL DE 35 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5 CV E
14057 TENSAO DE 220 V UN 1,00 248,75 248,75
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 2,00 20,08 40,16
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,00 15,54 31,08
*COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM 10094/ORSE-SETEMBRO/16 TOTAL [ R$ 372,39

Geise Medeiros Silva
Eng. Ciwil
CEEA 120825001-9
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>R
Z/ANM
OBRA:

LOCAL:
DATA:

MEMORIAL DE CALCULO

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA

RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA
MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA
DO NORTE - MT

05/04/2018

JAL

1.0 ADMINISTRACAO OBRA
MESTRE DE OBRAS
3HR*3DIAS*4SEMANAS*5MESES
ENG. CIVIL
1.1 ADMINISTRACAO LOCAL 2HR*1DIAS*4SEMANAS*5MESES 1,00 UN
2.0 SERVICOS INICIAIS
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 125525
2.1 GALVANIZADO ’ ’ 12,50 M2
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM
REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, AREA TOTAL DO TERRENO
2.2 UTILIZANDO MOTONIVELADORA 7.467,52 M2
LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA
OBRA E INSTALACAO SANITARIA " .
PROVISORIA. PEQUENAS OBRAS - LIGACAO PROVISORIA DE AGUA
2.3 INSTALACAO MINIMA 1,00 UN
CONFORME MANUAL DE CUSTOS DE
INFRAESTRUTURA VOLUME 07-
CANTEIROS DE OBRAS - DIZ NA
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM| TABELA 40 - BANHEIROS E VESTIARIO
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 0,77 * MAO DE OBRA VARIAVEL +MAO
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO DE OBRA FIXA ,PORTANTO (0,77*
2.4 MOBILIARIO. AF 02/2016 (20+2)) 16,94 M2
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA
ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA
2.5 POSTE MADEIRA 1,00 UN
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 54
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
2.6 AF 04/2016 20,00 M2
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A 2,2%(75,76+98,6+75,76+98,6)
2.7 CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 767,18 M2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS, COM 1616,77-814,64
2.8 REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. 802,13 M2

Marcos V. Monteiro Meireles
Eng. Civil
CREA-MT 035608




Pagina 72 de 90

uw ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE /s
ZAMM DOS MUNICIPIOS ‘ P
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA

RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA
MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA

LOCAL: DO NORTE - MT
DATA: 05/04/2018
MEMORIAL DE CALCULO
3.0 MOVIMENTO DE TERRA
BLOCO

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE

*1 Q%% *0) B*1* *0) B*34*
COROAMENTO OU SAPATA, COM (2,2*1,9*3*0,85+1,5*0,6*1*0,5+1,5*0,6*34*0

,55+1,5*0,6*9*0,6+0,6*0,6*59*0,55)

3.1 PREVISAO DE FORMA. AF 06/2017 44,48 M3
REATERRO MANUAL APILOADO COM .
3.2 SOQUETE. AF 10/2017 (44,48-38,23-73,380,05) 2,58 M3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL e e o
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. 2,2+1,973+1,5%0,6*44+0,6"0,6*59
33 AF 06/2016 73,38 M2
VIGA BALDRAME

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA

BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA., (493,66*0,3*0,4)

3.4 AF_06/2017 59,23 M3
REATERRO MANUAL APILOADO COM

3.5 SOQUETE. AF_10/2017 59.23-32,48 26,75 M3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL

*|
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. 493,6670,15
3.6 AF_06/2016 74,04 M2
4.0 FUNDACAO
BLOCO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM BLOCOS DE COROAMENTO OU e e o
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 2,2"1,9%3+1,570,6*44+0,6%0,6"59
4.1 AF 08/2017 73,38 M2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1.2,3:2.7
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
4.2 L. AF 07/2016 38,23 M3
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE

43 CONCRETO EM FUNDACOES CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 38,23 M3

FABRICAGAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
4.4 E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 197,39 M2
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM {1 CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
4.5 MONTAGEM. AF_06/2017 281,70 KG
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
4.6 MONTAGEM. AF_06/2017 160,10 KG
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -| CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
4.7 MONTAGEM. AF_06/2017 417,90 KG
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
4.8 MONTAGEM. AF_06/2017 298,50 KG

Geise Medeiros Silva
Eng. Civil
CREA 120825001-9
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A ANM DOS MUNICIPIOS

OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA
RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA
MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA

LOCAL: DO NORTE - MT
DATA: 05/04/2018
MEMORIAL DE CALCULO
ESTACA

ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO,
SECAO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25
TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL
CRAVADO ATE 5M, BATE-ESTACAS POR
GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO).

4.9 AF_03/2016 780,00 M
VIGA BALDRAME

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
4.10 L. AF_07/2016 32,48 M3
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE

4.11 CONCRETO EM FUNDACOES CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 32,48 M3
FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
4.12 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 394,93 M2
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM { CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
4.13 MONTAGEM. AF_06/2017 35,40 KG
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
4.14 MONTAGEM. AF_06/2017 777,70 KG
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -| CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

4.15 MONTAGEM. AF_06/2017 188,20 KG
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

4.16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 80,10 KG

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
4.17 MONTAGEM. AF_06/2017 363,00 KG

Geise Medeiros Silva
Eng. Civil
CREA 120825001-9
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OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA
RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA
MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA

LOCAL: DO NORTE - MT
DATA: 05/04/2018
MEMORIAL DE CALCULO
5.0 ESTRUTURA
VIGAS VC

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
5.1 L. AF_07/2016 45,39 M3

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
5.2 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 45,39 M3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10

5.3 UTILIZACOES. AF_12/2015 697,57 M2

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
54 CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 142,40 KG

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
55 CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 5,20 KG

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
5.6 CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 1.495,80 KG

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
5.7 CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 299,20 KG

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
5.8 CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 139,80 KG

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO
5.9 CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 167,70 KG

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
5.10 CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 439,30 KG

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

Geise Medeiros Silva
Eng. Civil
CREA 120825001-9
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OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA
RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA
MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA
LOCAL: DO NORTE - MT
DATA: 05/04/2018

MEMORIAL DE CALCULO

PILAR MOLDADO EM LOCO

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
511 L. AF_07/2016 27,55 M3

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

512 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 27,55 M3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10

5.13 UTILIZACOES. AF 12/2015 436,51 M2

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
5.14 CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 0,20 KG

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
5.15 CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 737,90 KG

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
5.16 CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 43,00 KG

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
5.17 CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 311,70 KG

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

Geise Medeiros Silva
Eng. Civil
CREA 120825001-9
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VIGAS VE

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
5.18 L. AF_07/2016 13,79 M3

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

5.19 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 13,79 M3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10

5.20 UTILIZACOES. AF 12/2015 229,82 M2

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
521 CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 493,50 KG

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
5.22 CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 224,70 KG
PILAR

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25
MPA, COM USO DE BALDES EM
EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

5.23 ACABAMENTO. AF 12/2015 43,86 M3

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA
DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10

5.24 UTILIZACOES. AF 12/2015 807,33 M2

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
5.25 CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 1.984,50 KG

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO
5.26 CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 756,50 KG

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

Geise Medeiros Silva
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ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
5.27 CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 897,20 KG
LAJE NERVURADA

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
5.28 L. AF_07/2016 103,06 M3

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

5.29 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 103,06 M3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE LAJE NERVURADA COM EPS E
ASSOALHO COM AREA MEDIA MENOR OU CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
IGUAL A 20 M2, PE-DIREITO DUPLO, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
5.30 RESINADA, 10 UTILIZACOES. AF 12/2015 806,05 M2

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICACAO TERREA OU

SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
5.31 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 1.843,60 KG

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICACAO TERREA OU

SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
5.32 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 995,20 KG

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
5.33 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 598,10 KG

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5
5.34 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 610,30 KG

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU

SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
5.35 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 714,20 KG

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

Geise Medeiros Silva
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ESCADA

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
5.36 L. AF_07/2016 1,86 M3

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
5.37 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 1,86 M3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
5.38 RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF 01/2017 19,08 M2

ARMAGAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
5.39 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 22,50 KG

ARMAGAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
5.40 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 21,50 KG

ARMAGAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
541 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 15,60 KG

ARMAGCAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
5.42 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 29,70 KG

6.0 IMPERMEABILIZACAO

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, 493,66*0,75
6.1 DUAS DEMAQOS. 370,24 M2

Geise Medeiros Silva
Eng. Civil
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7.0 ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISORIAS
ALVENARIA
((3,26*(41,85+5,85+3,21+2,99+3,86+6,88+
2,85+3+7,2+9,01*4+12,83*4+5,85+4,5+12,
03+5,85+10,36+16,1+4,15+7+4+4,15+9,4+3
(61+4+9,4+9 4+4,17+4,02+4,02+3,61+9,4+
11,8+3,31+4,15+4+20,1+20,1))+(0,3*(9,3+9
,3+2,12+2,12))+(3,45%(1,3+1,3+1,3))+(3,02*
(42,15+16,51+5,04+20,33+12,83*4+5,85+1
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO 5,4+12,83+1,75%3+5,3+9,01+42,15+20,1+2,
SERVICO DE ALVENARIA DE VEDACAO DE 15+2,15+14,6+5,35+4+3,61+5,35+5,35+4*3
BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE +9,4*2+3,61*3+4,17+4,02+4,02+11,8+4+4))
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA *+(0,2%(9,01+1,32)))-
EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR  |(1:559+0,4%6+1,2%4+1,2*3+1,68"52+1,89*4
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. | ¥6:3+1,1412+5,25%2+1,85+1,23+1,47+6,25
7.1 AF 11/2014 ) 2.147,25 M2
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
éi\’;)éngg;%%%ﬁggiﬁ?gﬁﬁﬁ%ﬁ%U (8.021(21,11+22,04+3,71+3,92+3,16) (16
IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE (41,85+41,85))
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
7.2 BETONEIRA. AF_06/2014 566,51 M2
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE
PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU 3,02*1,75
IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
7.3 BETONEIRA. AF_06/2014 5,28 M2
SHAFT
PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLESE ~ |CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
7.4 SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017 P 12,93 M2
VERGAS E CONTRAVERGAS
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS
DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. ((1,5+0,5)*61)+((1+0,5)*6)+((L,2+0,5)*3)
7.6 AF 03/2016 136,10 M
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM (2+0,5)*4
7.7 MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 10,00 M
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS
DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. (2+0,5)*4
7.8 AF 03/2016 10,00 M
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM |((0,8+0,5)*52)+((0,9+0,5)*4)+(0,85+0,5)+(0,
7.9 ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 6+0,5)+(0,7+0,5) 76,85 M
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM (3+0,5)+(2,5+0,5)
7.10 MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 6,50 M

Marcos V. Monteiro Meireles
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DIVISORIAS

7.11

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO,
ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO
BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS

1,8%((1,52+1,52+1,52+0,13+0,4+0,4+0,3+1,
52+1,52+1,52+0,13+0,4+0,4+0,4+0,3)*2)

43,12

M2

7.12

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA
DE ACM - 3 MM

85,03+157,59

242,62

M2

PAREDE DE VIDRO

CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

118,83

M2

VIDRO PARA PAREDE DE VIDRO INTERNA

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA
8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

148,21

M2

VIDRO DA FACHADA

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA
10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

118,93

M2

ESQUADRIAS

JANELAS EM ALUMINIO

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO
COM ARGAMASSA, COM VIDROS,
PADRONIZADA. AF_07/2016

1,2*4

4,80

M2

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2
FOLHAS, FIXAGAO COM ARGAMASSA, COM
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

(1,5*61+1,2*3

95,10

M2

PORTAS EM MADEIRA

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2015

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

1,00

UN

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2015

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

52,00

UN

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2015 - ADAPTADA PARA PNE

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

4,00

UN

MMarcos V. Monteiro Meireles
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PORTAS EM ACO

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2015

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

1,00

UN

PORTAS EM ALUMINIO

PORTA EM ALUMINIO, DE CORRER OU
ABRIR, TIPO VENEZIANA COMPLETA

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

6,25

M2

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO
VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2015

1,14*12+1,26

14,94

M2

FECHADURAS

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA
PORTA DE BANHEIRO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

12,00

UN

GUARDA CORPO

GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
GUARDA CORPO EM ACO INOX COM VIDRO
TEMPERADO

1,1*(6,4+25,1)

M2

COBERTURAS

ESTRUTURA METALICA FACHADA FRONTAL

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
ESTRUTURA METALICA FACHADA FRONTAL

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

UN

ESTRUTURA METALICA COBERTURA PRINCI

PAL

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
ESTRUTURA METALICA COBERTURA
PRINCIPAL

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

1,00

UN

COBERTURA COM TELHA DE ACO/ALUMINIO

TELHAMENTO COM TELHA DE
ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

814,64

M2
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10.0

REVESTIMENTO

PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

2147,25*2

4.294,50

M2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

566,51*2

1.133,02

M2

10.3

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

(1,5%(16,43+16,41+8,6+8,6+16,43+16,41+8
,6+8,6+7,44+7,44))-
(1,5*(0,8+0,8+0,9+0,9+0,8+0,8+0,9+0,9+0,
8+0,8))

159,84

M2

104

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

4294,5-159,84

4.134,66

M2

EMBOGO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

566,51*2

1.133,02

M2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE,
OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRES OU
SEMI-GRES DE 20X20 CM, PARA
EDIFICACOES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR
(CASAS) E EDIFICACOES PUBLICAS
PADRAO. AF_11/2014

(1,5%(16,43+16,41+8,6+8,6+16,43+16,41+8
,6+8,6+7,44+7,44))-
(1,5*0,8+0,8+0,9+0,9+0,8+0,8+0,9+0,9+0,
8+0,8))

159,84

M2

TETO

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO
PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

CONFORME AREA DA FORMA DA LAJE
(PROJETO ESTRUTURAL )

806,05

M2

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF _03/2015

CONFORME AREA DA FORMA DA LAJE
(PROJETO ESTRUTURAL )

806,05

M2

Marcos V. Monteiro Meireles
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1.0 PISOS
10,46+31,58+64,82+14,15+17,51+28,72+1
1,99+11,34+26,64+1,3+15,4+11,92+12,76+
31,23+53,19+36,63+35,97+34,9+10,82+16,
REGULARIZACAO E COMPACTACAO 82+16,77+4,56+4,56+18,03+13,92+19,98+
11.1 MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 15,42+29,71+146,95+10,78+19,29+15,06 | ;g5 19 M2
10.46+31,58+64.82+14,15+17,51+28,72+1
1,99+11,34+26,64+1,3+15,4+11,92+12,76+
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO | 31,23+53,19+36,63+35,97+34,9+10,82+16,
EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 | 82+16,77+4,56+4,56+18,03+13,92+19,98+
112 CM. AF 07 2016 15.42429.71+146.95 748,05 M2
31,58+28,76+25,4+42,62+28,72+23,93+26,
CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO | 84+19,47%65,83+39,7+3,45+3,45+55,87+3
9,71+27,24+14,96+13,45+5,41+10,82+16,8
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA4CM. | ™ 1 o 27 14 56+4,56+25,95+42,06+32,48
113 AF 06/2014 /7+4,56+4, ' ' ' 686,97 M2
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO
PARA SISO COM PLACAS TIPO GRES DE 16,82+16,77+4,56+4,56+3,45+3,45+4,56+4
DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICACAO ,56+16,77+16,82+1,3
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
11.4 EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF 11/2014 93,62 M2
REVESTIMENTO GERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AREA MENOR QUE 5 M2
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
115 AF 06/2014 5.41 M2
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM 748,05+686,97-93,62-5,41
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
116 AF 06/2014 1.335,99 M2
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OBRA:

LOCAL:
DATA:

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

CONSTRUGAO DE UMA PREFEITURA

RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA

MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA
DO NORTE - MT
05/04/2018

JAL

MEMORIAL DE CALCULO

RODAPE PORCELANATO DE 7CM DE
ALTURA DE DIMENSOES 45X45CM.

13,55-0,8+24,11-0,8+40,29-0,8-0,8-
0,8+15,61-0,8+18-0,8-0,8+22,38-0,8+11,99-
0,8+11,34-0,8+26,64-0,8+15,4-0,8+13,97-
0,8+14,7-0,8+22,39-0,8+30,2-0,8+25,09-0, 81
0,8+26,32-0,8-0,8+17,21-0,8+14,93-
0,8+17,99-0,8+15,71-0,8+13,21-0,8+26,57-
0,8+12,18-0,8+11,8-0,8+14,33-0,8+1,03-
0,85+4,15+10,51-0,8-0,8-0,8+11,8-0,8-
0,8+10,51-0,8+4,15+7,17-3+1,5+2-
0,9+1,72+1,72+2-0,9+8,65-0,8-0,8+11,8-
1,17+12,91-0,8+2,32+2,32+9,3+9,3+9,31-
0,8+11,8-0,8-0,8+9,31-0,8+11,8-1,2-
1,2+24,11-0,8+22,39-0,8+20,7-0,8+26,9-
0,8+22,38-0,8+20,29-0,8+21,65-0,8+18,06-
0,8+35,91-0,8+25,23-0,8+26,89-0,8-0,8-0,8
0,8+31,69-0,8-0,8-0,8+39,71-0,8-0,8-
0,8+21,2-0,8-0,8+6,28+4,15+9,4-0,8-
0,8+11,8-0,8-0,8+14,43-0,8-0,8-
0,8+2,35+5,04-0,8+1,2-0,8+3,71-
0,8+5,23+9,16+4,02-0,8-
0,8+10,46+9,2+2,32+14,7+9,18-1,17+12,83:
0,8-0,8-0,7-0,8+9,25-1,17+9,4-0,8-
0,8+1,5+2-0,9+1,75+1,72+2-0,941,5+23,59-
2,5-2,5

11.7 AF_06/2014 1.093,61 UN
12.0 FORRO

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 748,05+686,97-48,14
12.1 FIXACAO. AF_05/2017_P 1.386,88 M2

Marcos V. Monteiro Meireles

Eng. Civil
CREA-MT 035608



Pagina 85 de 90

)‘% ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE ‘ /A ! "

A ANM DOS MUNICIPIOS

OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA
RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA
MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA

LOCAL: DO NORTE - MT
DATA: 05/04/2018
MEMORIAL DE CALCULO
13.0 PINTURAS

ESQUADRIAS E ESCADA
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA
MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO (1,68*52+1,89*4+1,47)*2+33,22

13.1 NIVELADOR BRANCO 226,00 M2
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS,

SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO
UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 1,85*2
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-
13.2 COMPRIMIDO). 3,70 M2
PAREDES E TETOS

APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO 4134,66+1133,02+12,93
13.3 EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 5.280,61 M2
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMAO. 4134,66+1133,02+12,93
134 AF_06/2014 5.280,61 M2
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS 4134,66+1133,02+12,93
13.5 DEMAOS. AF_06/2014 5.280,61 M2

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO 748,05+686,97-48,14
13.6 EM TETO, UMA DEMAO. AF 06/2014 1.386,88 M2

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA 748,05+686,97-48,14
13.7 LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF 06/2014 1.386,88 M2
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS 748,05+686,97-48,14
13.8 DEMAOS. AF_06/2014 1.386,88 M2

14.0 ACESSIBILIDADE

BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
14.1 80CM 12,00 UN
BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
14.2 60CM 8,00 UN
PLATAFORMA ELEVATORIA
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

14.3 PLATAFORMA ELEVATORIA PARA PNE 1,00 UN
15.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
15.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1335,99+5,41+93,62 1.435,02 M2
PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO
0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
15.2 COLOCACAQO 1,00 UN

Marcos V. Monteiro Meireles
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Z/AMM

OBRA

LOCAL:

DATA:

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA

RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA
MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA
DO NORTE - MT

05/04/2018

MEMORIAL DE CALCULO

16.0 PISOS
ESPACO SOCIAL 01 ESPACO SOCIAL 02 E ESTACIONAMENTO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 163,64+164,76+3684,43
ACABAMENTO CONVENCIONAL,
16.1 ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016 4.012,83 M2
CIRCULACAO DE PEDESTRES EM PISO INTERTRAVADO
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO
EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM,
16.2 ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015 664,74 M2
17.0 URBANIZACAO E SERVICOS EXTERNOS
17.1 LASTRO DE TERRA VEGETAL 1856,93*0,05 55.70 M3
17.2 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM RoLO | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO| ) ooq o4 M2
PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA
MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
17.3 80X80X80CM 20,00 UN
PLANTIO DE PALMEIRA EM CAVAS DE
80X80X80 CM - PALMEIRA RABO DE CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
17.4 RAPOSA 30,00 UN
PLANTIO DE PALMEIRA EM CAVAS DE A
17.5 80X80X80 CM - PALMEIRA GARRAFA CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 12,00 UN
18.0 ACESSIBILIDADE
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE
CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES 12,26+2,16
VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO
18.1 COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO 14,42 M2
19.0 MEIO- FIO
2,50+0,3+9,3+2,50+(1,35°4)+57,11+1,1+57
11+1,1477,07+22,27+11,52+26,43+40,28+
18,25+2,74+4,96+1,1+20,71+22,3+1,22+6,
85+5,28+5,49+12,2+21,86+17,31+8,21+24,
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN | 32+7,83+25 05+23 37+23,16+15,65+2,8+4
LOCO EM TRECHO RETO COM 8,18+18,44+2,62+13,13+20,86+59,82+1,15
EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM +10,58+7,49+5 46+16,06+5 52+1 2+6,11+7
19.1 ALTURA. AF 06/2016 1,63 882,84 M
20.0 LETREIRO DA PREFEITURA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
LETRAS CAIXA EM ACO ESCOVADO H =60 |CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
20.1 CM 1,00 UN
21.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
22.0 INSTALACOES ELETRICAS

CONFORME PROJETO ELETRICO

Marcos V. Monteiro Meireles
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Z/ANMM

OBRA:

LOCAL:

DATA:

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

CONSTRUCAO DE UMA PREFEITURA

RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA
MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA
DO NORTE - MT

05/04/2018

JAL

MEMORIAL DE CALCULO

23.0 INSTALACOES ELETRICAS-POSTODETRANSFORMACGCAO DE 225KVA

[ CONFORME PROJETO ELETRICO |
24.0 SPDA

[ CONFORME PROJETO SPDA |
25.0 LOGICA

I CONFORME PROJETO LOGICA |
26.0 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO LOGICA
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS //A
COORDENACAO DE PROJETOS "
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOR-EU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT Ref:
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

[DESC. DO SERVICOS [ 30DAS [ % [ 60DIAS | % | O90DIAS [ % | 120DIAS | % | 150DIAS | % | 180DIAS | % | 210DIAS | % | 240DIAS | % | 270DIAS | % | 300DIAS | % | 330DIAS | % [ 360DIAS | % | TOTAL [ % |
ADMINISTRACAO OBRA | 11.414,51 | 9,11 | 11.822,37 | .43 10.950,90 8,74 | 11.576,39 | 9.24 | 11.078,49 | 8,84 | 10.942,42 | 8,73 | 8.621,76 | 6.88 ’ 11.003,61 ‘ 8,78 | 7.974,01 ‘ 6,36 | 9.712,91 | 7.75 | 8.377,57 | 6.68 11.855,04 9,46 12532997 | 3,28
SERVICOS INICIAIS [ 87.496.96 [ 100,00 | - ] [ - ] | - ] [ - [ - [ [ [ - [ - [ [ [ [ [ = | 87.496.96 | 2,29
IMOVIMENTO DE TERRA| 12.515,s1| 1oo,oo| | | - | | - | | - | | - | | | ‘ - ‘ | - ‘ | | | | | - | | 12515 1| 033
[FUNDACAO 161.593,33 | 100,00 | - [ - [ - [ = [ = [ = [ =l [ =l [ [ [ [ [ - 1 [ 161.59333 | 4,23
I
[ESTRUTURA | [ [ 235.659.21 | 50,00 | 235.659.21 | 50,00 | = | = | = | - [ = [ = [ [ [ [ [ = | 471.318,42 | 1234
IMPERMEABILIZACAO | [ | -] 3.968,97 | 100,00 [ -] | = | = | = [ -] | -] | [ | [ [ =l [ 3.968,97 0,10
ALVENARIAS, FECHAME

NTOS E DIVISORIAS - 83.131.47 | 20,00 207.828,68 | 50,00 124.697,21 30,00 - - - - 415.657,35 | 10,88
ESQUADRIAS [ [ [ - [ - [ 32.446,35 | 20,00 | 48.669,53 | 30,00 | 81.11589 [ 50,00 [ [ [ =l [ - 1 [ [ [ [ [ | [ 162.231,77 | 4,25
COBERTURAS [ [ [ - [ - [ 100.919.88 [ 50,00 | 40.367.95 | 20,00 | 60.551,93 [ 30,00 | - [ - 1 [ - 1 [ [ [ [ [ - [ 201.839.75 | 5.29
[REVESTIMENTO [ [ [ - [ - [ - [ = [ 68.056,48 | 30,00 [ 68.056,48 | 30,00 [ 90.741,98 [ 40,00 | =l [ [ [ [ [ | [ 226.854,94 | 5094
PISOS [ [ [ - | - [ - | = | = | = [ 66.452,29 | 50,00 | 66.452,29 | 50,00 | - [ - [ = [ 132.90457 | 3.48
FORRO [ [ [ - [ - [ - [ = [ = [ [ [ 17.912,94 [ 20,00 | 26.869,41 [ 30,00 | 44.782,36 | 50,00 [ - [ | [ 89.564,71 | 2,35
PINTURAS [ [ [ - [ - [ - [ - [ - [ - [ - 1 [ 97.088.24 [ 50,00 | 97.088.24 | 50,00 | - [ - [ 194.176,48 | 5.08
ACESSIBILIDADE [ [ [ - [ - [ - [ = [ = [ [ [ =l [ 44.610,76 | 50,00 | 44.610,76 | 50,00 [ [ [ | [ 89.22152 | 2,34
SERVICOS COMPLEMEN

TARES - - - - - - - 5.489,97 | 100,00 - 548997 | 014
PISOS [ [ [ - [ - [ - [ - [ - [ - [ - 1 [ - 1 [ 70.675.66 | 20,00 [ 106.013.50 | 30,00 [ 176.689.16 [ 50,00 | 353.378.32 | 9.25
URBANIZAGAO E SERVI

COS EXTERNOS - - - - - - - - 26.519,51 50,00 26.51951 | 50,00 53.039,01 | 1,39
ACESSIBILIDADE [ [ [ - [ - [ - [ = [ = [ [ [ =l [ =l [ [ [ [ [ 2.017,93 [ 100,00 [ 201793 005
MEIO- FIO [ [ [ - [ - [ - [ - [ - [ - [ - 1 [ - 1 [ 23.624,79 | 100,00 | [ [ - [ 2362479 | 0.62
LETREIRO DAPREFEITU

- - - - - - - - 7.100,06 | 100,00 7.100,06 | 0,19

R ki W B | 2o [ || [ 2o [ 2o | zoso [ | [ [ [ [ [ | |
ANITARIAS 36.849,75 | 20,00 36.849,75 | 20,00 - - 36.849,75 20,00 36.849,75 20,00 36.849,75 | 20,00 - - 184.24875 | 4,82
as UACORS ELETRC] [ 1o | 2o [ [ [ 2o [ oo [ ] [ | [ [ [ | [ oo [ 2000] |

AS 37.967.85 | 10,00 75.935,70 | 20,00 - - 75.935,70 20,00 75.935,70 20,00 - - 37.967.85 10,00 75.935,70 | 20,00 379.678.48 | 9,94
INSTALAGCOES ELETRIC

AS-POSTODETRANSFOR

MAGCAO DE 225KVA - - - - - - - 19.964,14 50,00 19.964,14 | 50,00 39.92828 | 1,05
SPDA [ [ [ =l | =l [ =l | = | = | = [ =l | =l | [ [ 26.720,41 | 70,00 | 11.451,61 | 30,00 | 38.172,02 | 1,00
LOGICA [ [ [ - [ - I | [ -] [ -] [ 14900812 5000] 149.008,12 [ 50,00 | -] [ [ [ [ [ -] [ 298.016.23 [ 780
PREVENGAO E COMBAT

E AINCENDIO - - - - - - - 29.729,56 50,00 29.729,56 | 50,00 59.450,11 | 1,56
VALOR TOTAL | 34783821 [ 911] 36026702 943 [ 333.71055] 874 ] 35277129 | 9,24 | 337.508,62 | 8,84 | 333452,16 | 873 | 26253611 | 687 | 33511893 | 878 | 24299471 6,36 29598468 [ 775 |  255.29253 | 669 | 361.26269 | 9,46 | 3.818.827,50 | #ih#
VALOR ACUMULADO | 34783821 | 9,11 | 70810523 | 1854 | 1.041.81578 [ 27,28 | 1.394.587,07 | 36,52 | 1.732.185,69 | 4536 | 2.065.637,85 | 54,09 | 2.328.173,96 | 60,97 | 2.663.292,89 | 69,74 | 2.906.287,60 | 76,10 | 3.202.272,28 | 83,85 | 3.457.564,81 | 90,54 | 3.818.827,50 | 100,00 | 3.818.827,50 | ##iit

Marcos V. Monteiro Meireles
Eng. Civil
CREA-MT 035608



Pagina 89 de 90

~ Ref.: Tabela de Servigos
ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (FEVEREIRO/2018)
1 SEM DESONERAGAO -
DOS MUNICIPIOS clon composioes PIVTCPO ‘ A ‘ A
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com 3
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,34%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAGAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA PREFEITURA DATA: 05/04/2018
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, RUA POXOREU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS: 118,57%)
BDI
ITEM DISCRIMINAGAO PER(EE/N)TUAL
0

1 ADMINISTRAQAO DA OBRA 6,00
1.1 AC - Administracao Central 3,00
1.2 DF - Custos Financeiras 1,23
1.3 C - Riscos 0,97
1.4 S - Seguros 0,80
1.5 G - Garantias 0,00
2.0 LUCRO | 7,06
2.1 |L - Lucro Operacional | 7,06
3.0 TRIBUTOS 5,65
3.1 **SS 2,00
3.2 Cofins 3,00
3.3 Pis 0,65
3.4 Contribuicdo Previdenciéria - Lei n° 12.546/13

**|SS - Repassado pelo municipio
Segundo o que determina a lei n® 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA
0,
SOBRE O CUSTO DIRETO 20134 %
VALOR DA OBRA R$ 3.818.827,50

N&o incidem IRPJ e CSLL na composi¢éo de Tributos.

CALCULO DO BDI

[ BDI = (1+AC+S+R+(G))(1+DF)(1+L) 1 ]
1-1

**|SS - Imposto Sobre Servigos |
| 5,00% ISS - Repassado pelo municipio |

| 40% % SOBRE MAO DE OBRA |

Marcos V. Monteiro Meireles
Eng. Civil
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI(FEVEREIROI201E)
SEM DESONERACAO

DOS M U N ICiP I OS e/ou composicoes PiniTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 28,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

CONSTRU(;AO DE UMA PREFEITURA DATA:
UA MATO GROSSO E RUA PARANA - GAUCHA DO NORTE - MT LEIS SOCIAIS:
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
% % % %
GRUPO A
INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
RUPO B
Bl REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,77% NAO INCIDE 17,77% NAO INCIDE
B2 FERIADOS 3,67% NAO INCIDE 3,67% NAO INCIDE
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,92% 0,70% 0,92% 0,70%
B4 13° SALARIO 11,03% 8,33% 11,03% 8,33%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,10% NAO INCIDE 1,10% NAO INCIDE
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 FERIAS GOZADAS 13,20% 9,97% 13,20% 9,97%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B TOTAL 48,64% 19,71% 48,64% 19,71%
| GRUPO C
Cc1 AVISO PREVIO INDENIZADO 7,94% 6,00% 7,94% 6,00%
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,19% 0,14% 0,19% 0,14%
c3 FERIAS INDENIZADAS 0,89% 0.67% 0,89% 0,67%
c4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 4,83% 3,65% 4,83% 3,65%
c5 INDENIZACAO ADICIONAL 0.67% 0,50% 0,67% 0,50%
© TOTAL 14,52% 10,96% 14,52% 10,96%
RUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,17% 3,31% 17,90% 7,25%
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E
2 REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO QD ORI B s
D TOTAL 8,84% 3,81% 18,61% 7,78%
\ 88,80% 51,28% 118,57% 75,25%
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