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OBRA:

LOCAL:
PROPR.:

DATA: 

FATOR UNIDADE

(m²) (t/m²) TRANSPORTAR (km)  (t.km ) (km)  (t.km ) (km)  (t.km )

1 11.394,96 0,0012 t 13,67 30,00 410,19 351,00 4.799,22 191,00 2.611,54

10 7.690,64 0,0012 t 9,23 30,00 276,84 351,00 3.239,03 191,00 1.762,55

11 7.690,64 0,0012 t 9,23 30,00 276,84 351,00 3.239,03 191,00 1.762,55

12 2.055,08 0,0012 t 2,47 30,00 73,98 351,00 865,57 191,00 471,01

11.394,96 34,59 1.037,85 12.142,84 6.607,64

FATOR UNIDADE

(m²) (t/m²) TRANSPORTAR (km)  (t.km ) (km)  (t.km ) (km)  (t.km )

1 25.285,46 0,0042 t 106,20 30,00 3.185,94 351,00 37.275,50 191,00 20.283,82

2 1.264,39 0,0042 t 5,31 30,00 159,30 351,00 1.863,81 191,00 1.014,21

3 2.419,49 0,0042 t 10,16 30,00 304,83 351,00 3.566,51 191,00 1.940,75

4 2.419,49 0,0042 t 10,16 30,00 304,83 351,00 3.566,51 191,00 1.940,75

5 2.770,27 0,0042 t 11,64 30,00 349,05 351,00 4.083,89 191,00 2.222,29

6 3.534,40 0,0042 t 14,84 30,00 445,32 351,00 5.210,24 191,00 2.835,20

7 2.419,49 0,0042 t 10,16 30,00 304,83 351,00 3.566,51 191,00 1.940,75

8 2.505,27 0,0042 t 10,52 30,00 315,66 351,00 3.693,22 191,00 2.009,70

9 2.505,27 0,0042 t 10,52 30,00 315,66 351,00 3.693,22 191,00 2.009,70

10 7.690,64 0,0042 t 32,30 30,00 969,00 351,00 11.337,30 191,00 6.169,30

11 7.690,64 0,0042 t 32,30 30,00 969,00 351,00 11.337,30 191,00 6.169,30

12 2.055,08 0,0042 t 8,63 30,00 258,93 351,00 3.029,48 191,00 1.648,52

62.559,89 262,74 7.882,35 92.223,49 50.184,29

Transporte Com Caminhão Tanque De Transporte De Material Asfáltico De 30000 L, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: Txkm). Af_07/2020

RUA SANTA CATARINA - RECAPEAMENTO

RUA BAHIA - RECAPEAMENTO

RUA CÁCERES - PAVIMENTAÇÃO

RUA SANTO ANTÔNIO - PAVIMENTAÇÃO

RUA MILÃO - JD. ITÁLIA - PAVIMENTAÇÃO

RUA BRASÍLIA - RECAPEAMENTO

RUA MATO GROSSO - RECAPEAMENTO

AVENIDA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO

ROTATÓRIA - AV. BRASIL - RECAPEAMENTO

RUA PARANÁ - RECAPEAMENTO

RUA CÁCERES - PAVIMENTAÇÃO

RUA SANTO ANTÔNIO - PAVIMENTAÇÃO

RUA MILÃO - JD. ITÁLIA - PAVIMENTAÇÃO

RUA PORTO ALEGRE - RECAPEAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM LAMA ASFÁLTICA E TSD

QUANT. 
TRABALHO

F. UTILIZAÇÃO
PESO ( t ) A

TRECHO PAVIMENTADO TRECHO NÃO PAVIMENTADO
DMT ATÉ 30 

KM
MOMENTO DE 

TRANSP*.

RUA GOIÁS - PAVIMENTAÇÃO

TOTAL >>>

DMT ATÉ 30 
KM

MOMENTO DE 
TRANSP*.

CM-30

PLANILHA PARA CÁLCULO DE TRANPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

DEZEMBRO/20222

DMT EXC A 30 
KM

MOMENTO DE 
TRANSP*.

DMT
MOMENTO DE 

TRANSP*.ITEM LOGRADOURO

Transporte Com Caminhão Tanque De Transporte De Material Asfáltico De 30000 L, Em Via Urbana Em  Revestimento Primário (Unidade: Txkm). Af_07/2020

TRECHO PAVIMENTADO

RR-2C

ITEM LOGRADOURO

QUANT. 
TRABALHO

F. UTILIZAÇÃO
PESO ( t ) A

RUA GOIÁS - PAVIMENTAÇÃO

Transporte Com Caminhão Tanque De Transporte De Material Asfáltico De 30000 L, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: Txkm). Af_07/2020

TOTAL >>>

TRECHO NÃO PAVIMENTADO
DMT EXC A 30 

KM
MOMENTO DE 

TRANSP*.
DMT

MOMENTO DE 
TRANSP*.
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