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OBRA:

LOCAL:
PROPR.:

DATA: 

FATOR FATOR

(m³) (m³) (km)  ( m³.km ) (km)  ( m³.km ) (km)  ( m³.km )

1 11.281,46 0,00730 0,01500 16,94 4.261,71 0,00 0,00 0,83 208,808

2 0,00 0,00730 0,01500 16,94 0,00 0,83 0,000

3 0,00 0,00730 0,01500 16,94 0,00 0,83 0,000

4 0,00 0,00730 0,01500 16,94 0,00 0,83 0,000

5 2.770,27 0,00730 0,01500 16,94 1.046,50 0,83 51,274

6 0,00 0,00730 0,01500 16,94 0,00 0,83 0,000

7 0,00 0,00730 0,01500 16,94 0,00 0,83 0,000

8 0,00 0,00730 0,01500 16,94 0,00 0,83 0,000

9 0,00 0,00730 0,01500 16,94 0,00 0,83 0,000

10 7.690,64 0,00730 0,01500 16,94 2.905,23 0,83 142,346

11 7.690,64 0,00730 0,01500 16,94 2.905,23 0,83 142,346

12 2.055,08 0,00730 0,01500 16,94 776,33 0,83 38,037

31.488,09 11.895,00 0,00 582,81

*Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020

*Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020

*Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020

PLANILHA PARA CÁLCULO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO

DEZEMBRO/20222

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM LAMA ASFÁLTICA E TSD

TRANSPORTE DE BRITA PARA TSD 

ITEM LOGRADOURO
QUANT. 

TRABALHO

BRITA 0 BRITA 1

DMT ATÉ 30 KM
MOMENTO DE 

TRANSP*.
DMT EXC A 

30 KM
MOMENTO DE 

TRANSP*.

TRECHO PAVIMENTADO

RUA GOIÁS - PAVIMENTAÇÃO

TOTAL >>>

DMT
MOMENTO DE 

TRANSP*.

TRECHO NÃO PAVIMENTADO

RUA PORTO ALEGRE - RECAPEAMENTO

RUA BRASÍLIA - RECAPEAMENTO

RUA MATO GROSSO - RECAPEAMENTO

AVENIDA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO

ROTATÓRIA - AV. BRASIL - RECAPEAMENTO

RUA PARANÁ - RECAPEAMENTO

RUA SANTA CATARINA - RECAPEAMENTO

RUA BAHIA - RECAPEAMENTO

RUA CÁCERES - PAVIMENTAÇÃO

RUA SANTO ANTÔNIO - PAVIMENTAÇÃO

RUA MILÃO - JD. ITÁLIA - PAVIMENTAÇÃO
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